

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度手取川河川整備効果検討その2業務
履行場所	金沢河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	流域治水課
2) 履行期間	248 日間	自 令和 7年12月27日 至 令和 8年 8月31日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度手取川河川整備効果検討その2業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	2,688,886		
直接調査費	式	1	2,632,550		
モニタリング調査	式	1	2,632,550	河口砂州モニタリング調査	7 回
				侵食モニタリング調査	4 回
				河口部の水中面的測量	1 回
間接調査費	式	1	56,336		
旅費交通費	式	1	56,336	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,688,886		
間接費	式	1	2,021,114		
諸経費	式	1	2,021,114		
一般調査業務費	式	1	4,710,000		
手取川河川整備効果検討	式	1	9,688,950		
手取川河川整備効果検討	式	1	9,688,950		
計画準備	式	1	186,100	計画準備	1 式
河道管理に関する検討	式	1	1,896,050	河口砂州モニタリング	1 式
				河岸侵食に関する検討	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度手取川河川整備効果検討その2業務			業種	設計業務
				項目	手取川河川整備効果検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				急流河川に関する検討	1 式
河川整備計画に関する検討	式	1	3,883,900	河道計画等の検討	1 式
				高水処理方法の検討	1 式
				流域治水の検討	1 式
				手取川水系流域委員会の資料作成および運営補助	1 式
水害リスクマップの検討	式	1	2,474,800	水害リスクマップの検討	1 式
報告書作成	式	1	1,248,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	572,920		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	322,901		
直接経費	式	1	322,901		
旅費交通費	式	1	152,901	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	170,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度手取川河川整備効果検討その2業務			業種	設計業務
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,584,771		
その他原価	式	1	5,526,016		
一般管理費等	式	1	8,669,213		
業務価格	式	1	24,780,000		
業務価格	式	1	29,490,000		