

|                                                                                        |                              |                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 令和 6 年度小松バイパス地盤変動影響調査業務                                                                |                              | 積算内訳書                          |            |
| 業務履行場所                                                                                 | 石川県小松市二ツ梨町                   | 予 算 科 目                        | 道路交通円滑化事業費 |
| 履 行 期 限                                                                                | 契約締結の翌日から 令和 6 年 7 月 3 1 日まで |                                | 道路交通円滑化事業費 |
| <p>【設計説明】</p> <p>本業務は、一般国道 8 号小松バイパス工事に伴い、建物等の損傷が予見される事業損失の発生に対応するため、事前調査を行うものである。</p> |                              | 目                              | 測量設計費      |
|                                                                                        |                              | 目 の 細 分                        |            |
|                                                                                        |                              | 事 業 名                          |            |
|                                                                                        |                              | <p>【業務内容】</p> <p>別紙設計書のとおり</p> |            |

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

| 積 算 内 訳 書             |    |    |           |                       |
|-----------------------|----|----|-----------|-----------------------|
| 項目／工種／種別              | 単位 | 数量 | 金 額       | 細 別 内 訳               |
| 令和6年度小松バイパス地盤変動影響調査業務 |    |    |           |                       |
| 用地調査等業務               | 式  | 1  | 4,650,000 |                       |
| 業務原価                  | 式  | 1  | 3,026,543 |                       |
| 直接原価                  | 式  | 1  | 2,025,195 |                       |
| 直接人件費                 | 式  | 1  | 1,859,514 |                       |
| 用地調査等<br>打合せ協議        | 式  | 1  | 396,984   |                       |
|                       | 業務 | 1  |           | 打合せ 作業計画書の<br>作成      |
|                       | 回  | 1  |           | 打合せ 業務着手時<br>照査技術者立会  |
|                       | 回  | 1  |           | 打合せ 中間打合せ<br>照査技術者立会  |
|                       | 回  | 1  |           | 打合せ 成果物納入時<br>照査技術者立会 |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別           | 単位 | 数量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |
|--------------------|----|----|-----------|------------------------------|
| 地盤変動調査等<br>事前調査、事後 | 式  | 1  | 1,462,530 |                              |
|                    | 業務 | 1  |           | 現地踏査                         |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 A 70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 C 130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 非木造建物イ 400㎡以上<br>600㎡未満 |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満           |
|                    | 箇所 | 1  |           | 事前調査 工作物 100㎡以上<br>300㎡未満    |
|                    | 箇所 | 1  |           | 事前調査 工作物 630㎡以上<br>1,300㎡未満  |
| 直接経費（積上げ部分）        | 式  | 1  | 165,681   |                              |
|                    | 式  | 1  |           | 材料費等                         |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金 額       | 細 別 内 訳 |
|----------|----|----|-----------|---------|
|          | 式  | 1  |           | 旅費交通費   |
| その他原価    | 式  | 1  | 1,001,348 |         |
| その他原価    | 式  | 1  | 1,001,348 |         |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 1,623,457 |         |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 1,623,457 |         |
| 業務価格     | 式  | 1  | 4,650,000 |         |
|          |    |    |           |         |
|          |    |    |           |         |
|          |    |    |           |         |
|          |    |    |           |         |