

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 甚之助谷左岸ブロック集水ボーリング工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 6年 4月18日 至 令和 6年11月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷左岸ブロック集水ボーリング工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	72,049,239	
地下水排除工	式	1	46,513,239	
集排水ボーリング工	式	1	46,513,239	機械架台 2 構台 足場 1 式 支給品運搬 1 式
仮設工	式	1	25,536,000	
モノレール工	式	1	25,536,000	モノレール 1 式 3t積；
直接工事費	式	1	72,049,239	
共通仮設費	式	1	17,185,917	
共通仮設費	式	1	8,261,917	
運搬費	式	1	7,416,800	重建設機械分解組立費 1 式
技術管理費	式	1	16,117	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	829,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,924,000	
純工事費	式	1	89,235,156	
現場管理費	式	1	27,687,000	
工事原価	式	1	116,922,156	
一般管理費等	式	1	19,637,844	

積算内訳書

工事名	R 6 甚之助谷左岸ブロック集水ボーリング工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	136, 560, 000	