

工事名称 R 6 梯川前川排水機場車庫新築工事

工事場所 石川県小松市小島町地先

工 期 工事の始期から212日間
(ただし、令和6年8月1日(木)(工事着手期限)までに工事を開始すること。)

工事種目

1: 建物

1) 車庫

鉄骨造平屋建
建築面積 448.98 m²
延床面積 396.96 m²

新築 1 棟

2: 設備

1) 電気設備

新設一式

2) 機械設備

新設一式

3: 土木工事

1) 外構工事

別 途

車庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,587,740	
計				5,587,740	
土工		1	式	4,757,170	
計				4,757,170	
地業	地業	1	式	1,662,630	
地業	既製コンクリート杭地業	1	式	49,470,000	
計				51,132,630	
鉄筋	躯体	1	式	10,114,147	
計				10,114,147	
コンクリート	躯体	1	式	8,650,703	
コンクリート	内部仕上	1	式	139,040	
計				8,789,743	
型枠	躯体	1	式	5,913,240	
型枠	外部仕上	1	式	110,700	
型枠	内部仕上	1	式	272,025	

建築工事 中科目別内訳

車庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				6,295,965	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	16,913,205	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	5,929,370	
鉄骨	耐火被覆	1	式	29,412	
計				22,871,987	
屋根及びとい	外部	1	式	8,028,204	
計				8,028,204	
左官	外部	1	式	30,810	
左官	内部	1	式	247,650	
計				278,460	

車庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	255,670	
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,436,760	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	498,400	
計				3,190,830	
動力設備	動力幹線	1	式	104,940	
動力設備	動力分岐	1	式	81,820	
計				186,760	

機械設備工事 中科目別内訳

車庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	554,100	
計				554,100	
給水設備		1	式	56,070	
計				56,070	
空気設備		1	式	267,280	
計				267,280	