

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和6年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和6年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	522,832																															
応急処理工	式	1	179,920																															
応急処理事業工	式	1	179,920	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土木一般世話役</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役 （夜間）</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員 （夜間）</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>普通作業員 （夜間）</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック 2t積；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック 4t積；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>トラック（クレーン装置付） 4t積 2.9t吊；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン 2000cc；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> </table>	土木一般世話役	5	時間	土木一般世話役 （夜間）	5	時間	特殊作業員	5	時間	特殊作業員 （夜間）	5	時間	普通作業員	5	時間	普通作業員 （夜間）	5	時間	ダンプトラック 2t積；	5	時間	ダンプトラック 4t積；	5	時間	トラック（クレーン装置付） 4t積 2.9t吊；	5	時間	ライトバン 2000cc；	5	時間
土木一般世話役	5	時間																																
土木一般世話役 （夜間）	5	時間																																
特殊作業員	5	時間																																
特殊作業員 （夜間）	5	時間																																
普通作業員	5	時間																																
普通作業員 （夜間）	5	時間																																
ダンプトラック 2t積；	5	時間																																
ダンプトラック 4t積；	5	時間																																
トラック（クレーン装置付） 4t積 2.9t吊；	5	時間																																
ライトバン 2000cc；	5	時間																																
構造物撤去工	式	1	50,332																															
防護柵撤去工	式	1	50,332	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">防護柵撤去（ガードレール） Gr-A-4E；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>防護柵撤去（ガードレール） Gr-B-2B；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0E；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0B；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> </table>	防護柵撤去（ガードレール） Gr-A-4E；	10	m	防護柵撤去（ガードレール） Gr-B-2B；	10	m	防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0E；	10	m	防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0B；	10	m																		
防護柵撤去（ガードレール） Gr-A-4E；	10	m																																
防護柵撤去（ガードレール） Gr-B-2B；	10	m																																
防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0E；	10	m																																
防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0B；	10	m																																
仮設工	式	1	292,580																															

積算内訳書

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	113,680	仮囲い 設置 丸パイ 土中打込式 高さ3m； 20 m
交通管理工	式	1	178,900	交通誘導警備員 A 1 式 交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	522,832	
共通仮設費	式	1	189,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	175,000	
純工事費	式	1	711,832	
現場管理費	式	1	530,000	
工事原価	式	1	1,241,832	
一般管理費等	式	1	288,168	
業務委託料	式	1	2,970,000	
工事価格	式	1	4,500,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和7年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	736日間	自 令和7年1月9日 至 令和9年1月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R6・7・8金沢国道維持道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	47,319,370	
道路土工	式	1	698,210	
掘削工	式	1	33,710	掘削 100 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	664,500	路体(築堤)盛土 100 m3
舗装工	式	1	1,314,400	
アスファルト舗装補修工	式	1	1,314,400	パッチング ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入； 20 t
排水構造物工	式	1	1,090,800	
側溝工	式	1	1,090,800	側溝蓋 50 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 50 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	1,095,000	
縁石工	式	1	1,095,000	歩車道境界ブロック 150 m Fa・I型-200-L2000；
防護柵工	式	1	9,387,425	
路側防護柵工	式	1	5,015,500	ガードレール 350 m Gr-A-4E(タックラウン)；
防止柵工	式	1	4,371,925	転落(横断)防止柵 200 m P1-1.1-3.0E(タックラウン)； 転落(横断)防止柵 200 m P1-1.1-3.0B(タックラウン)； コンクリート削孔 15 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	2,160,000	

積算内訳書

工事名	R6・7・8金沢国道維持道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小型標識工	式	1	2,160,000	標識板 カプセルプラスチック・カプセルレンズ； 20 枚
道路附属施設工	式	1	3,337,500	
道路附属物工	式	1	3,337,500	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射； 50 本 視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射； 50 本 車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚)； 30 本 車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 30 本
カルバート工	式	1	2,384,100	
断面修復工	式	1	2,384,100	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.25m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 3 構造物
法面工	式	1	140,500	
植生工	式	1	140,500	種子散布 500 m ²
防草対策工	式	1	1,519,500	
防草コンクリート	式	1	1,519,500	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm； 500 m ²
応急処理工	式	1	12,270,865	
応急処理作業工	式	1	12,270,865	土木一般世話役 1,000 時間 土木一般世話役 100 時間 (夜間) 特殊作業員 100 時間 特殊作業員 10 時間 (夜間) 普通作業員 1,250 時間

積算内訳書

工事名	R6・7・8金沢国道維持道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 （夜間）	500	時間
				ダンプトラック 2t積；	200	時間
				ダンプトラック 4t積；	100	時間
				トラック(クレーン装置付) 4t積 2.9t吊；	100	時間
				ライトバン 2000cc；	50	時間
				水中ポンプ 口径50mm 全揚程10m；	10	日
				発電機 3KVA；	5	日
構造物撤去工	式	1	2,752,070			
防護柵撤去工	式	1	1,922,270	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E；	400	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	400	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1.1-3.0E；	350	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1.1-3.0B；	350	m
排水構造物撤去工	式	1	644,700	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000；	300	m
道路付属施設撤去工	式	1	185,100	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚)；	100	本
仮設工	式	1	9,169,000			
防護施設工	式	1	1,383,000	仮囲い 設置 丸パイプ 土中打込式 高さ3m；	100	m
交通管理工	式	1	3,682,000	交通誘導警備員 A	1	式

積算内訳書

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B 1 式
交通管理工	式	1	4,104,000	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	47,319,370	
共通仮設費	式	1	5,701,000	
共通仮設費	式	1	539,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,162,000	
純工事費	式	1	53,020,370	
現場管理費	式	1	23,424,000	
工事原価	式	1	76,444,370	
一般管理費等	式	1	13,545,630	
業務委託料	式	1	21,540,000	
工事価格	式	1	111,530,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和8年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R6・7・8金沢国道維持道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	43,794,755	
道路土工	式	1	698,210	
掘削工	式	1	33,710	掘削 100 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	664,500	路体(築堤)盛土 100 m3
舗装工	式	1	657,200	
アスファルト舗装補修工	式	1	657,200	パッチング ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入； 10 t
排水構造物工	式	1	2,331,900	
側溝工	式	1	2,331,900	側溝蓋 150 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 100 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	2,190,000	
縁石工	式	1	2,190,000	歩車道境界ブロック 300 m Fa・I型-200-L2000；
防護柵工	式	1	7,273,900	
路側防護柵工	式	1	2,866,000	ガードレール 200 m Gr-A-4E(タックラウン)；
防止柵工	式	1	4,407,900	転落(横断)防止柵 200 m P1-1.1-3.0E(タックラウン)； 転落(横断)防止柵 200 m P1-1.1-3.0B(タックラウン)； コンクリート削孔 20 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	1,620,000	

積算内訳書

工事名	R6・7・8金沢国道維持道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
小型標識工	式	1	1,620,000	標識板 カプセルリズム・カプセルレンズ； 15 枚
道路附属施設工	式	1	5,430,600	
道路附属物工	式	1	5,430,600	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射； 80 本 視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射； 80 本 車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚)； 50 本 車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)； 50 本
カルバート工	式	1	3,178,800	
断面修復工	式	1	3,178,800	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.25m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 4 構造物
法面工	式	1	140,500	
植生工	式	1	140,500	種子散布 500 m ²
防草対策工	式	1	911,700	
防草コンクリート	式	1	911,700	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm； 300 m ²
応急処理工	式	1	8,898,665	
応急処理作業工	式	1	8,898,665	土木一般世話役 800 時間 土木一般世話役 (夜間) 100 時間 特殊作業員 100 時間 特殊作業員 (夜間) 10 時間 普通作業員 800 時間

積算内訳書

工事名	R6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 （夜間）	250	時間
				ダンプトラック 2t積；	200	時間
				ダンプトラック 4t積；	100	時間
				トラック(クレーン装置付) 4t積 2.9t吊；	100	時間
				ライトバン 2000cc；	50	時間
				水中ポンプ 口径50mm 全揚程10m；	10	日
				発電機 3KVA；	5	日
構造物撤去工	式	1	3,164,380			
防護柵撤去工	式	1	2,334,580	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E；	500	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	500	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1.1-3.0E；	400	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1.1-3.0B；	400	m
排水構造物撤去工	式	1	644,700	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000；	300	m
道路付属施設撤去工	式	1	185,100	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚)；	100	本
仮設工	式	1	7,298,900			
防護施設工	式	1	691,500	仮囲い 設置 丸パイプ 土中打込式 高さ3m；	50	m
交通管理工	式	1	3,324,200	交通誘導警備員 A	1	式

積算内訳書

工事名	R 6・7・8 金沢国道維持道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員 B	1 式
交通管理工	式	1	3,283,200	交通誘導警備員 A	1 式
				交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費	式	1	43,794,755		
共通仮設費	式	1	5,417,000		
共通仮設費	式	1	508,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	508,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,909,000		
純工事費	式	1	49,211,755		
現場管理費	式	1	21,992,000		
工事原価	式	1	71,203,755		
一般管理費等	式	1	12,716,245		
業務委託料	式	1	18,210,000		
工事価格	式	1	102,130,000		