

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	753日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	3,741,683		
道路清掃工		式	1	500,475		
路面清掃工		式	1	358,145	路面清掃(機械) A－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間 ； 路面清掃(機械) B－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間 ； 路面清掃(路肩部・人力) ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	
					1	km
					10	km
					1	km
					1	km
					1	km
					1	km
					1	m2
					1	m2
					1	m2
					1	m2

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				③－2 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	142,330	側溝清掃(人力)	1 m
				①－1 無蓋；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－3 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				①－4 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃(人力)	1 m
				②－3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	1 日
				平積0.015m3 持込；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－1 0.125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－2 0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－3 0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－2	蓋有 組合せ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－3	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②－4	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 管渠清掃 A①－1	全蓋撤去 側溝清掃車 のみ；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 A①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 B①－1	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 B①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 A②－1	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃	400mm以上800mm未満 組合せ 昼間；	1	m

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） A 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） B 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(人力) ①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	1 kg
除草工	式	1	1, 263		
道路除草工	式	1	1, 263	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	1	m2
				積込運搬	1	m2
道路管理機動作業工	式	1	2, 792, 645			
道路管理機動作業工	式	1	2, 792, 645	機動	200	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	5	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	10	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	200	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	1	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	200	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	5	時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	10 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	50 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	1 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	50 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	1 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	10 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ`運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ`運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	1	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	447,300			
交通管理工	式	1	178,900	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268,400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	3,741,683	
共通仮設費	式	1	1,026,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,026,000	
純工事費	式	1	4,767,683	
現場管理費	式	1	3,164,000	
工事原価	式	1	7,931,683	
一般管理費等	式	1	1,788,317	
工事価格	式	1	9,720,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	753日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	50,404,435		
道路清掃工		式	1	9,901,099		
路面清掃工		式	1	5,260,985	路面清掃(機械) 1 km A－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) 190 km A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間； ； 路面清掃(機械) 1 km B－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) 110 km B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間； ； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2 ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	4, 640, 114	③－ 2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	7, 000 m
				①－ 1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	710 m
				②－ 1 蓋無（ミニバック材組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック材組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	30 m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック材組合せの場合）；	
				ミニバック材運転	10 日
				平積0. 015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 1 0. 125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 2 0. 125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 3 0. 125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 1		
				0.125㎡未満	蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 2		
				0.125㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 3		
				0.125㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 1		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 2		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 3		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 4		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B②－ 1		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 夜間； 側溝清掃（機械） 1 m B②－2 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械） 1 m B②－3 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械） 1 m B②－4 0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車 のみ； 管渠清掃 1 m A①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m A①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m B①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃 1 m B①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃 1 m A②－1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃 1 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
					A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃			1	m
					B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃			1	m
					B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃 （機械） A 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 昼間；			1	箇所
					柵清掃 （機械） B 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃			1	箇所
								1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(人力) ①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	3, 650 kg
除草工	式	1	4, 666, 267		
道路除草工	式	1	4, 666, 267	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	11, 000 m2 23, 000 m2 1 m2 38, 000 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	33, 000	m2
				積込運搬	1	m2
道路管理機動作業工	式	1	34, 075, 069			
道路管理機動作業工	式	1	34, 075, 069	機動	2, 300	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	60	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	100	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	2, 000	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	20	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	3, 200	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	90	時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	140 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	1,200 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	200 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	1,100 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	30 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	15 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	15 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	15 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	30	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	1	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	1,762,000			
交通管理工	式	1	1,493,600	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268,400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	50,404,435	
共通仮設費	式	1	5,527,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,527,000	
純工事費	式	1	55,931,435	
現場管理費	式	1	25,314,000	
工事原価	式	1	81,245,435	
一般管理費等	式	1	14,254,565	
工事価格	式	1	95,500,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	753日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	44, 965, 824			
道路清掃工		式	1	11, 940, 369			
路面清掃工		式	1	4, 410, 185	路面清掃(機械)	1	km
					A－1		
					真空式リアダンプ 6. 5m3 貸与 昼間；		
					路面清掃(機械)	160	km
					A－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間		
					；		
					路面清掃(機械)	1	km
					B－1		
					真空式リアダンプ 6. 5m3 貸与 夜間；		
					路面清掃(機械)	90	km
					B－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間		
					；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2
					③－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					③－ 2 塵埃量普通；	
排水施設清掃工	式	1	7, 530, 184	側溝清掃（人力）	12, 400	m
				①－ 1 無蓋；		
				側溝清掃（人力）	1	m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；		
				側溝清掃（人力）	1	m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；		
				側溝清掃（人力）	1	m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；		
				側溝清掃（人力）	590	m
				②－ 1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；		
				側溝清掃（人力）	1	m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；		
				側溝清掃（人力）	30	m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；		
				ミニバック杓運転	10	日
				平積0. 015m3 持込；		
				側溝清掃（機械）	1	m
				A①－ 1 0. 125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；		
				側溝清掃（機械）	1	m
				A①－ 2 0. 125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；		
				側溝清掃（機械）	1	m
				A①－ 3 0. 125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；		

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－2 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－3 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－4 0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車 のみ； 管渠清掃	1 m
				A①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A②－1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） A 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） B 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(人力) ①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				(人力) ①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桟清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				(人力) ②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	3, 000 kg
除草工	式	1	3, 905, 016		
道路除草工	式	1	3, 905, 016	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	9, 300 m2 19, 000 m2 1 m2 32, 000 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	28, 000	m2
				積込運搬	1	m2
道路管理機動作業工	式	1	27, 358, 439			
道路管理機動作業工	式	1	27, 358, 439	機動	1, 500	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	50	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	80	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	1, 500	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	10	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	3, 000	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	70	時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	110 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	1, 000 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	160 時間
				定員5名 1, 500cc 持込； ダンプトラック	1, 000 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	30 時間
				4t積 2. 9t吊 持込； バックホ運転	15 時間
				A 平積0. 35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0. 35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0. 35m3 持込 時間外； ホイールローダ 運転	1 時間
				A 1. 2m3 持込 昼間； ホイールローダ 運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	15 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	15 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	30	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	1	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	1,762,000			
交通管理工	式	1	1,493,600	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268, 400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	44, 965, 824	
共通仮設費	式	1	5, 132, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 132, 000	
純工事費	式	1	50, 097, 824	
現場管理費	式	1	23, 043, 000	
工事原価	式	1	73, 140, 824	
一般管理費等	式	1	12, 989, 176	
工事価格	式	1	86, 130, 000	