

## 契約の内容

|         |                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日   | 令和 7 年 7 月 2 4 日                                                                                                                                                 |
| 契約業者名   | 小倉・加賀田能登地域復旧・復興建設工事共同企業体                                                                                                                                         |
| 契約業者の住所 | 石川県羽咋市柳橋町五俵刈 5 番地 小倉建設（株）                                                                                                                                        |
| 工事の名称   | R 7 能越道 国分地区改良その 4 外工事                                                                                                                                           |
| 工事場所    | 石川県七尾市国分町地先外                                                                                                                                                     |
| 工事種別    | 一般土木工事                                                                                                                                                           |
| 工事概要    | 地盤改良工 サンドマット工 1040m3<br>スラリー攪拌 494組<br>排水構造物工 1式<br>(国分地区②)<br>地盤改良工 浅層混合処理 170m2<br>中層混合処理 10220m3<br>(国分地区①・八幡地区) 地盤改良工 1 式<br>排水構造物工 1 式<br>(国分地区②) 地盤改良工 1 式 |
| 工期 (自)  | 令和 7 年 8 月 1 8 日                                                                                                                                                 |
| 工期 (至)  | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                 |
| 契約金額    | 3 7 7, 8 2 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                      |