
91.8%

10件落札件数 6件 10件

年度平均落札率 91.2% 91.0%

別紙４　信濃川下流河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

91.2% 90.8%
91.4% 91.4%

90.3%
91.2%91.1% 90.9% 91.0%91.0%91.0%

99.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(2
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(3
件

)

4月
(0
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(2
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(6
件

)

4月
(0
件

)

5月
(2
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(4
件

)

11
月

(2
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



91.5%

1件

年度平均落札率 93.5% 92.2%

落札件数 6件 10件

別紙４　阿賀野川河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

90.8%

94.0%

91.2% 91.6%

93.6%

91.7%
92.8%

91.5%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(1
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(5
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(2
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(1
件

)

2月
(2
件

)

3月
(4
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



92.7%

5件

年度平均落札率 91.2% 91.9%

落札件数 14件 19件

別紙４　新潟国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

89.1%

90.5% 91.1% 91.1%
91.6% 91.3% 90.9%91.1%

99.3%

91.2%91.9%

94.8%

91.5% 91.4%
91.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(3
件

)

3月
(8
件

)

4月
(0
件

)

5月
(2
件

)

6月
(0
件

)

7月
(2
件

)

8月
(1
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(4
件

)

3月
(9
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(2
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(1
件

)

2月
(1
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



91.7%

19件

年度平均落札率 90.3% 91.5%

落札件数 17件 17件

別紙４　信濃川河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

89.2% 89.4%

91.5%91.2% 91.0% 91.6% 91.1% 91.1%

92.4%
91.6% 91.9% 91.4% 91.5%

91.1%

91.6% 91.2%

98.0%

91.3%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(5
件

)

5月
(4
件

)

6月
(0
件

)

7月
(2
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(4
件

)

4月
(0
件

)

5月
(2
件

)

6月
(2
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(5
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(6
件

)

4月
(3
件

)

5月
(6
件

)

6月
(6
件

)

7月
(0
件

)

8月
(2
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(1
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



93.8%

14件

年度平均落札率 92.6% 91.3%

落札件数 8件 14件

別紙４　長岡国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

99.8%

90.7%
91.7% 91.0%

91.9%
91.5% 91.4% 91.2% 91.2%91.9%

94.1%

97.2%

91.2%

93.1%

90.8%

92.3%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(1
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(1
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(4
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(3
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1

0件
)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(2
件

)

8月
(1
件

)

9月
(3
件

)

10
月

(4
件

)

11
月

(1
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(1
件

)

2月
(1
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



97.0%

19件

年度平均落札率 97.0% 96.2%

落札件数 24件 17件

別紙４　湯沢砂防事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

98.3%98.2% 98.1%

94.7%95.0%

98.2%
96.6%

97.8%
97.8%

95.4%
94.2%

95.8%

98.3%
97.0%

98.4%
98.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(1
件

)

5月
(7
件

)

6月
(0
件

)

7月
(3
件

)

8月
(7
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(5
件

)

4月
(9
件

)

5月
(0
件

)

6月
(1
件

)

7月
(1
件

)

8月
(4
件

)

9月
(2
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(0
件

)

4月
(1

0件
)

5月
(0
件

)

6月
(3
件

)

7月
(1
件

)

8月
(4
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



93.4%

3件

年度平均落札率 95.7% 95.5%

落札件数 10件 12件

別紙４　羽越河川国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

95.7%

91.1%

99.3%

96.9% 97.0%

95.2%

96.7%

91.7%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1

0件
)

4月
(1
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(8
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(1
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(2
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



94.2%

9件

年度平均落札率 93.9% 93.1%

落札件数 16件 15件

別紙４　高田河川国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

93.3%

95.1%
96.4%

91.6%

95.3%

93.4%

95.0% 95.3%

92.2%

93.6%

96.8%
96.6%

95.0%
94.1%

96.9%

92.1%91.4%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(2
件

)

8月
(0
件

)

9月
(2
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(1
件

)

2月
(2
件

)

3月
(8
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(1
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(7
件

)

3月
(6
件

)

4月
(1
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(1
件

)

8月
(2
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(1
件

)

2月
(2
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



91.3%

20件

年度平均落札率 92.2% 91.6%

落札件数 32件 31件

別紙４　富山河川国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

90.3%

92.9%
93.9%

92.5%
91.5% 91.4%

92.4%91.6%

93.2%

91.7%
91.4%

91.8% 91.9%91.4% 91.0%91.8%

91.6% 91.5%

91.2%91.4% 91.3%
90.6%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(1
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(2
件

)

9月
(6
件

)

10
月

(3
件

)

11
月

(1
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(1

7件
)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(1
件

)

8月
(2
件

)

9月
(5
件

)

10
月

(5
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(4
件

)

3月
(1

4件
)

4月
(0
件

)

5月
(4
件

)

6月
(1
件

)

7月
(1
件

)

8月
(3
件

)

9月
(7
件

)

10
月

(2
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(1
件

)

2月
(1
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



92.7%

10件

年度平均落札率 92.5% 93.2%

落札件数 15件 13件

別紙４　黒部河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

91.7%
91.1%

97.6%

91.9%
93.5%

99.3%

91.6%

100.0%

91.2%
92.8%

99.7%

91.0% 91.0%

99.9%

90.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(0
件

)

2月
(9
件

)

3月
(3
件

)

4月
(1
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(2
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(4
件

)

3月
(5
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(1
件

)

7月
(1
件

)

8月
(0
件

)

9月
(4
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(1
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(3
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



97.5%

8件

年度平均落札率 97.7% 98.0%

落札件数 16件 17件

別紙４　立山砂防事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

97.2%
98.4%

97.7%97.7% 98.1%

94.1%

98.3%

97.7%
97.3%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(3
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(1

2件
)

4月
(2
件

)

5月
(3
件

)

6月
(1
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1

1件
)

4月
(5
件

)

5月
(3
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



97.0%

1件

年度平均落札率 97.7% 96.4%

落札件数 6件 6件

別紙４　利賀ダム工事事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

96.9%
97.9%

93.9%

96.8% 97.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(5
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(1
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(5
件

)

4月
(0
件

)

5月
(1
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



92.7%

20件

年度平均落札率 91.7% 91.8%

落札件数 53件 45件

別紙４　金沢河川国道事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

92.4%

90.1%
91.5%91.5%

91.5%
92.1%

91.1% 91.3%
91.9%

93.7%

91.2%
91.4%91.3%

91.5%
91.4%

93.4%

91.3% 91.9%

94.8%

93.1%
91.7%

91.2%

91.8%

94.1%94.4%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(5
件

)

5月
(2
件

)

6月
(1
件

)

7月
(4
件

)

8月
(2
件

)

9月
(1

2件
)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(8
件

)

3月
(1

8件
)

4月
(5
件

)

5月
(3
件

)

6月
(2
件

)

7月
(6
件

)

8月
(4
件

)

9月
(8
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(3
件

)

3月
(1

3件
)

4月
(2
件

)

5月
(3
件

)

6月
(2
件

)

7月
(5
件

)

8月
(3
件

)

9月
(3
件

)

10
月

(2
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



別紙４　能登復興事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

年度平均落札率 96.6%

落札件数 11件

99.3%

95.3%97.8%
96.3%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(0
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(0
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(2
件

)

7月
(5
件

)

8月
(2
件

)

9月
(2
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



96.9%

3件

年度平均落札率 98.2% 95.7%

落札件数 6件 10件

別紙４　飯豊山系砂防事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

97.2%

99.6% 99.3%
97.6%

91.5%

93.3%

99.4% 99.6%

96.0%
96.6%

97.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(1
件

)

7月
(1
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(3
件

)

4月
(1
件

)

5月
(2
件

)

6月
(1
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(5
件

)

4月
(1
件

)

5月
(2
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



91.9%

2件

年度平均落札率 91.7% 91.3%

落札件数 2件 2件

別紙４　阿賀川河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

91.5% 91.8%
90.6%

91.9% 91.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(2
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



91.8%

8件

年度平均落札率 93.2% 93.9%

落札件数 21件 24件

別紙４　千曲川河川事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

89.9%

95.0%

97.3%

91.1%

92.9%

99.6%

95.9%

92.5%
91.1%

98.4%

93.1%
91.7% 91.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(3
件

)

6月
(6
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1

0件
)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(1
件

)

9月
(4
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(4
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(1
件

)

2月
(1
件

)

3月
(1

3件
)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(4
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(4
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



96.2%

8件

年度平均落札率 97.8% 98.3%

落札件数 19件 15件

別紙４　松本砂防事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

96.6%

98.9%
99.6%

97.7% 97.7% 98.1%
98.9%

99.1% 99.0%
98.0%

96.1%
97.2%

91.8%

95.7%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(2
件

)

6月
(2
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(2
件

)

3月
(1

2件
)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(2
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(3
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(1
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月
(8
件

)

4月
(1
件

)

5月
(5
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(1
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(1
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



96.2%

3件

年度平均落札率 97.0% 95.9%

落札件数 10件 9件

別紙４　神通川水系砂防事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

97.3%
96.8%

99.0%

97.6%
98.5%

94.7%

96.3% 96.1%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(3
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(7
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(1
件

)

7月
(1
件

)

8月
(1
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(6
件

)

4月
(0
件

)

5月
(2
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(1
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率



年度平均落札率 91.2%

落札件数 1件

別紙４　国営越後丘陵公園事務所（一般土木Ｃ等級工事）における落札率の推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

91.2%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(1
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月
(0
件

)

4月
(0
件

)

5月
(0
件

)

6月
(0
件

)

7月
(0
件

)

8月
(0
件

)

9月
(0
件

)

10
月

(0
件

)

11
月

(0
件

)

12
月

(0
件

)

1月
(0
件

)

2月
(0
件

)

3月

令和４年度 令和５年度 令和６年度

落札率

１．月別平均落札率の推移

２．年度別平均落札率


