

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度宇奈月ダム排砂計画検討業務
履行場所	黒部河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 土砂管理課		
2) 履行期間	359 日間	自 令和 6年 4月 1日	
		至 令和 7年 3月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度宇奈月ダム排砂計画検討業務			業 種	測量業務
				項 目	排砂計画検討（現地調査）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排砂計画検討（現地調査）	式	1	1,437,300		
排砂計画検討（現地調査）	式	1	1,437,300		
宇奈月ダム先行操作効果検証	式	1	1,017,300	大粒径土砂移動状況調査	1 式
連携排砂時の水質並行観測	式	1	420,000	連携排砂時の水質並行観測	1 式
直接経費	式	1	5,405,320		
直接経費	式	1	5,405,320		
旅費交通費	式	1	24,120	旅費交通費	1 式
分析費	式	1	499,200	濁度及び水質分析	24 検体
				SS粒度分析	24 検体
機械経費	式	1	4,882,000	機械経費（大粒径土砂の移動状況調査）	1 式
				機械経費（連携排砂時の水質並行観測）	1 式
				発信器	1 式
直接測量費	式	1	6,842,620		
間接測量費	式	1	2,277,380		
諸経費	式	1	2,277,380		
測量業務価格	式	1	9,120,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度宇奈月ダム排砂計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	排砂計画検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排砂計画検討	式	1	15,635,200		
排砂計画検討	式	1	15,635,200		
計画準備	式	1	169,000	計画準備	1 式
排砂計画検討	式	1	11,701,400	令和6年度連携排砂予測検討	1 式
				令和6年度排砂等の再現計算	1 式
				令和7年度連携排砂予測検討	1 式
					1 式
連携排砂時の臨場解析	式	1	338,000	連携排砂時の臨場解析	1 式
連携排砂方法の改良検討	式	1	1,365,600	連携排砂方法の改良検討	1 式
宇奈月ダム先行操作の効果検証	式	1	1,547,000	比較シミュレーション	1 式
				大粒径土砂の移動状況調査	1 式
					1 式
連携排砂時の水質並行観測	式	1	298,000	連携排砂時の水質並行観測	1 式
報告書作成	式	1	216,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	338,000		
共通（設計業務）	式	1	338,000		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	216,264		

積算内訳書

業務名	令和6年度宇奈月ダム排砂計画検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費	式	1	216,264		
旅費交通費	式	1	15,264	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	201,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,189,464		
その他原価	式	1	8,601,568		
一般管理費等	式	1	13,348,968		
業務価格	式	1	38,140,000		
業務価格	式	1	47,260,000		