

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度黒部川水辺現地調査（環境基図・利用実態）他業務
履行場所	黒部河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	黒部河川事務所 ダム課		
2) 履行期間	315 日間	自 令和 6年 4月20日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部川水辺現地調査（環境基図・利用実態）他業務			業 種	測量業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川環境調査	式	1	4,596,058		
河川水辺環境調査	式	1	4,596,058		
河川水辺環境調査（河川空間利用実態）	式	1	1,881,808	河川空間利用実態調査	1 式
				定点観測4箇所、区間観測延長23.2km、集計延長26.8km	
ダム湖環境調査（ダム湖利用実態）	式	1	2,714,250	ダム湖利用実態調査	1 式
直接経費	式	1	162,481		
直接経費	式	1	162,481		
旅費交通費	式	1	68,481	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	94,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	4,758,539		
間接測量費	式	1	3,401,461		
諸経費	式	1	3,401,461		
測量業務価格	式	1	8,160,000		
黒部川環境調査	式	1	13,044,000		
黒部川環境調査	式	1	13,044,000		
計画準備	式	1	622,000	計画準備	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部川水辺現地調査（環境基図・利用実態）他業務			業 種	設計業務
				項 目	黒部川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川水辺環境調査（河川環境基図作成）	式	1	4,362,000	事前調査	1 式
				現地調査計画の策定	1 式
				現地調査	1 式
				調査結果とりまとめ・考察	1 式
				環境情報図更新	1 式
					1 式
ダム湖環境調査（ダム湖環境基図作成）	式	1	3,740,200	事前調査	1 式
				現地調査計画の策定	1 式
				現地調査	1 式
				調査結果とりまとめ・考察	1 式
				環境情報図更新	1 式
					1 式
魚類（サクラマス）生息実態調査	式	1	2,126,600	現地調査計画策定	1 式
				現地調査	1 式
				調査結果とりまとめ・考察	1 式
					1 式
ダム湖環境調査（動植物プランクトン）	式	1	1,656,800	事前調査	1 式
				調査結果とりまとめ・考察	1 式
					1 式
アドバイザーヒアリング	式	1	47,200	アドバイザーヒアリング	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度黒部川水辺現地調査（環境基図・利用実態）他業務			業 種	設計業務
				項 目	黒部川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	489,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	465,200		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	338,000		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	390,287		
直接経費	式	1	390,287		
旅費交通費	式	1	201,287	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	189,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,899,487		
その他原価	式	1	7,274,704		
一般管理費等	式	1	11,395,809		
業務価格	式	1	32,570,000		
業務価格	式	1	40,730,000		