

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度黒薙地先受変電設備更新工事
工事地名	富山県黒部市黒薙地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 6年 9月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和5年度黒薮地先受変電設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	30,780,000	
受変電設備	式	1	30,780,000	
高圧受変電設備	式	1	30,780,000	高圧受電設備 1 式 盤内機材のみ; 第1 T N用配電盤 1 面 第2、3 T N用配電盤 1 面
機器単体費	式	1	30,780,000	
電気設備	式	1	1,388,470	
受変電設備工	式	1	1,283,970	
高圧受変電設備設置工	式	1	915,150	高圧受電盤据付・調整 1 面 切替盤据付・調整 2 面 高圧コンデンサ据付 1 台 変圧器据付 1 台 配電盤据付 2 面 高圧コンデンサ据付 2 台 変圧器据付 2 台
高圧受変電設備撤去工	式	1	368,820	高圧受電盤撤去 1 面 切替盤撤去 2 面 配電盤撤去 2 面
工場製品輸送工	式	1	104,500	
輸送工	式	1	104,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	1,388,470	
共通仮設費	式	1	123,480	
共通仮設費	式	1	3,480	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和5年度黒礁地先受変電設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	3,480	電気通信施設資産管理資料作成 3 装置 10台まで；
共通仮設費（率計上）	式	1	120,000	
純工事費	式	1	1,511,950	
現場管理費	式	1	628,000	
機器間接費	式	1	3,926,000	
技術者間接費	式	1	57,000	
機器管理費	式	1	3,869,000	
工事原価	式	1	6,065,950	
一般管理費等	式	1	1,384,050	
工事価格	式	1	38,230,000	