
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

Ｒ６吉原副離岸堤（Ｎｏ１４１）その２工事

富山県下新川郡入善町吉原地先

　１）　事務所名　　　　　　　黒部河川事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　海岸工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  243日間　　　 　自　　令和 7年 2月27日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 7年10月27日　　　
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

Ｒ６吉原副離岸堤（Ｎｏ１４１）その２工事Ｒ６吉原副離岸堤（Ｎｏ１４１）その２工事

海域堤防海域堤防 式式 　　　　1　　　　1      59,965,518     59,965,518

　海域堤基礎工

　

　海域堤基礎工

　

式式 　　　　1　　　　1      42,822,678     42,822,678

　　捨石工

　　

　　捨石工

　　

式式 　　　　1　　　　1      16,024,600     16,024,600 捨石(海上)                                                        400    　　　m3

　　岩石 200～1000kg/個；

捨石(海上)                                                        200    　　　m3

　　砕石 50㎜以下；

捨石均し                                                        1,800    　　　m2

　　荒均し ±30cm；

捨石(海上)                                                        400    　　　m3

　　岩石 200～1000kg/個；

捨石(海上)                                                        200    　　　m3

　　砕石 50㎜以下；

捨石均し                                                        1,800    　　　m2

　　荒均し ±30cm；

　　洗掘防止工

　　

　　洗掘防止工

　　

式式 　　　　1　　　　1      26,798,078     26,798,078 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          28    　　　個

　　(田中(西)→田中)

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ16t（実質量16.102t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          50    　　　個

　　(越湖→芦崎)

　　根固ﾌﾞﾛｯｸ3t（実質量3.128t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          28    　　　個

　　(田中)

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ16t（実質量16.102t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          50    　　　個

　　(芦崎)

　　根固ﾌﾞﾛｯｸ3t（実質量3.128t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置（海上）                                37    　　　個

　　既設ﾌﾞﾛｯｸ16t (実質量16.102t)；

ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ                                                         792    　　　m2

　　孔有強化ﾏｯﾄ L=12.0m t=10cm；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          28    　　　個

　　(田中(西)→田中)

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ16t（実質量16.102t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          50    　　　個

　　(越湖→芦崎)

　　根固ﾌﾞﾛｯｸ3t（実質量3.128t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          28    　　　個

　　(田中)

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ16t（実質量16.102t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          50    　　　個

　　(芦崎)

　　根固ﾌﾞﾛｯｸ3t（実質量3.128t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設置（海上）                                37    　　　個

　　既設ﾌﾞﾛｯｸ16t (実質量16.102t)；

ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ                                                         792    　　　m2

　　孔有強化ﾏｯﾄ L=12.0m t=10cm；

　海域堤本体工

　

　海域堤本体工

　

式式 　　　　1　　　　1      17,142,840     17,142,840

　　海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      17,142,840     17,142,840 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          66    　　　個

　　(芦崎→芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ40t（実質量40.048t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          44    　　　個

　　(芦崎→芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ50t（実質量50.011t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          66    　　　個

　　(芦崎→芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ40t（実質量40.048t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)                                          44    　　　個

　　(芦崎→芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ50t（実質量50.011t）；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

Ｒ６吉原副離岸堤（Ｎｏ１４１）その２工事Ｒ６吉原副離岸堤（Ｎｏ１４１）その２工事

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          66    　　　個

　　(芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ40t（実質量40.048t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          44    　　　個

　　(芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ50t（実質量50.011t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          66    　　　個

　　(芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ40t（実質量40.048t）；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)                                          44    　　　個

　　(芦崎)

　　本体ﾌﾞﾛｯｸ50t（実質量50.011t）；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      59,965,518     59,965,518

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1      19,872,210     19,872,210

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1      15,003,210     15,003,210

　　運搬費

　　

　　運搬費

　　

式式 　　　　1　　　　1      11,902,810     11,902,810 重建設機械分解組立輸送費                                            2    　　　回

作業船等えい航費                                            　　　　1　　　　　式

交通船                                                      　　　　1　　　　　式

重建設機械分解組立輸送費                                            2    　　　回

作業船等えい航費                                            　　　　1　　　　　式

交通船                                                      　　　　1　　　　　式

　　準備費

　　

　　準備費

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,447,400      2,447,400 繋船費(海岸)                                                　　　　1　　　　　式

退避                                                        　　　　1　　　　　式

繋船費(海岸)                                                　　　　1　　　　　式

退避                                                        　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         653,000        653,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       4,869,000      4,869,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      79,837,728     79,837,728

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      19,368,000     19,368,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      99,205,728     99,205,728

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      17,004,272     17,004,272

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1     116,210,000    116,210,000
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