

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度黒部川等維持管理工事
工事地名	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度黒部川等維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	47,306,935	
河川土工	式	1	4,509,000	
掘削工	式	1	3,833,000	掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
残土処理工	式	1	676,000	整地 敷均し(ルース);
堤防養生工	式	1	2,920,000	
伐木除根工	式	1	2,920,000	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗); 伐木・伐竹(複合) 伐木(密);
防塵処理工	式	1	513,910	
堤防天端等舗装工	式	1	513,910	欠損部補修工 加熱型 1t未満 再生密粒度As(13); 欠損部補修工 加熱型 1t以上2t未満 再生密粒度As(13); As舗装工(機械) 密粒度As(新20FH)再生材入 平均厚t=50mm B>3.0m 車道及び路肩; 路盤 RC-40 t=150mm 下層路盤;
清掃工	式	1	11,570,355	
塵芥処理工	式	1	11,570,355	処分費 産業廃棄物(混合); 処分費 アスファルト殻(掘削)A;

積算内訳書

工事名		令和6年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費	5	t
				アスファルト殻(掘削)B;		
				処分費	5	t
				アスファルト殻(掘削)C;		
				処分費	5	t
				アスファルト殻(掘削)D;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(有筋)A;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(有筋)B;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(有筋)C;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(有筋)D;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(無筋)A;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(無筋)B;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(無筋)C;		
				処分費	5	t
				コンクリート殻(無筋)D;		
				処分費	700	t
				生木;		
				処分費	20	t
				木根;		
				家電リサイクル料	2	台
				エアコン;		
				家電リサイクル料	2	台
				エアコン型15型以下;		
				家電リサイクル料	2	台
				エアコン型16型以上;		
				家電リサイクル料	2	台
				冷蔵庫 170L以下;		

積算内訳書

工事名		令和6年度黒部川等維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				家電リサイクル料	2	台
				冷蔵庫 171L以上；		
				家電リサイクル料	2	台
				洗濯機；		
維持管理工	式	1	27,793,670			
維持管理工	式	1	27,793,670	普通作業員	300	人日
				交通誘導警備員	10	人日
				交通誘導警備員B；		
				トラック(クレーン機能付)	10	時間
				2t積 2.0t吊；		
				トラック(クレーン機能付)	10	時間
				4t積 2.0t吊；		
				トラック(クレーン機能付)	50	時間
				4t積 2.9t吊；		
				ダンプトラック	200	時間
				10t積；		
				ダンプトラック	100	時間
				4t積；		
				ダンプトラック	100	時間
				2t積；		
				セミトレー運転	10	時間
				15t積；		
				不整地運搬車(クローラ型ダンプ式)	50	日
				8～11t；		
				掴み装置	200	時間
				1m級；		
				バックホ(クローラ型)	100	時間
				山積1.4m3；		
				バックホ(クローラ型)	500	時間
				山積0.8m3；		
				バックホ(クローラ型)	100	時間
				山積0.45m3；		
				バックホ(クローラ型)	100	時間

積算内訳書

工事名	令和6年度黒部川等維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山積0.28m3 ; ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50～51t吊 ; ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 ; ブルドーザ 15t ; タイヤロー 8～20t ; 振動ロー 搭乗式 コンバインド型 3～4t級 ; タンク 運転 60～80kg ; 振動コンバクタ運転 40～60kg ; 散水車運転 7500～8000L ; 高所作業車 トラック架装リフト型 12m×200kg×2名 ; チェーンソー 鋸長600mm ; 草刈機運転 肩掛式 カッター幅255mm ;	10 50 10 10 10 10 10 10 20 20	時間 時間 時間 時間 時間 日 日 時間 時間 日 日
直接工事費	式	1	47,306,935			
共通仮設費	式	1	2,889,300			
共通仮設費	式	1	77,300			
技術管理費	式	1	77,300	河川維持管理技術者からの助言 六価クロム溶出試験費	1 式 1 式	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,812,000			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度黒部川等維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	50,196,235	
現場管理費	式	1	13,341,000	
工事原価	式	1	63,537,235	
一般管理費等	式	1	9,852,765	
業務委託料	式	1	2,130,000	
工事価格	式	1	75,520,000	