

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 浦山縦工ブロック製作工事
工事地名	富山県黒部市宇奈月町浦山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	黒部河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	170日間	自 令和 6年 7月24日 至 令和 7年 1月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 浦山縦工ブロック製作工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	40,120,230	
法覆護岸工	式	1	40,080,000	
ブロック製作工	式	1	40,080,000	異形ブロック製作 240 個 異形ブロック12t (実質量12.013t) ;
仮設工	式	1	40,230	
作業ヤード整備工	式	1	40,230	ヤード造成 1 式
直接工事費	式	1	40,120,230	
共通仮設費	式	1	4,087,000	
共通仮設費	式	1	473,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	473,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,614,000	
純工事費	式	1	44,207,230	
現場管理費	式	1	14,009,000	
工事原価	式	1	58,216,230	
一般管理費等	式	1	10,653,770	
工事価格	式	1	68,870,000	