
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

令和８年度下新川海岸ブロック製作その１工事

富山県下新川郡入善町芦崎地先

　１）　事務所名　　　　　　　黒部河川事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　海岸工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  200日間　　　 　自　　令和 8年 8月11日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 9年 2月26日　　　
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和８年度下新川海岸ブロック製作その１工事令和８年度下新川海岸ブロック製作その１工事

海域堤防海域堤防 式式 　　　　1　　　　1      88,630,944     88,630,944

　海域堤本体工

　

　海域堤本体工

　

式式 　　　　1　　　　1      88,536,000     88,536,000

　　海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      88,536,000     88,536,000 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作                                               240    　　　個

　　異形ﾌﾞﾛｯｸ20t(実質量 21.022ｔ)；

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作                                               240    　　　個

　　異形ﾌﾞﾛｯｸ20t(実質量 21.022ｔ)；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1          94,944         94,944

　　作業ﾔｰﾄﾞ整備工

　　

　　作業ﾔｰﾄﾞ整備工

　　

式式 　　　　1　　　　1          94,944         94,944 ﾔｰﾄﾞ造成                                                    　　　　1　　　　　式ﾔｰﾄﾞ造成                                                    　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      88,630,944     88,630,944

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       9,997,000      9,997,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1       3,589,000      3,589,000

　　運搬費

　　

　　運搬費

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,872,000      2,872,000 重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         717,000        717,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       6,408,000      6,408,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      98,627,944     98,627,944

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      22,398,000     22,398,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1     121,025,944    121,025,944

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      21,704,056     21,704,056

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1     142,730,000    142,730,000
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