

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務
履行場所	長野県北安曇郡小谷村

2. 業務内容

1) 事務所名	松本砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	269 日間	自 令和 6年 6月 5日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務			業 種	設計業務
				項 目	土砂移動予測手法等検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土砂移動予測手法等検討	式	1	15,395,000		
土砂移動予測手法等検討	式	1	15,395,000		
計画準備	式	1	142,600	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	719,400	資料収集整理	1 式
現地調査	式	1	882,900	現地調査	1 式
微地形判読	式	1	1,936,800	微地形判読	1 式
中長期の土砂移動予測モデルの構築	式	1	2,694,000	降雨・流出モデルの構築	1 式
				降雨・流出に関する再現計算	1 式
				中長期的土砂移動モデルの構築	1 式
				中長期的土砂移動モデルの再現計算	1 式
中長期の土砂移動予測	式	1	2,130,300	中長期の土砂移動予測	1 式
砂防設備の維持および流域監視・観測の方針検討	式	1	1,713,600	砂防設備の維持および流域監視・観測の方針検討	1 式
砂防設備維持手法の検討	式	1	2,346,600	土砂移動と砂防施設の健全度の相關分析	1 式
				砂防設備維持における留意点の検討	1 式
砂防堰堤の除石効果の検討	式	1	1,838,700	対象堰堤の抽出	1 式
				除石効果の検討	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度浦川流域中長期土砂移動予測手法等検討業務			業 種	設計業務
				項 目	土砂移動予測手法等検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
総合検討	式	1	221,100	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	769,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	452,500		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	325,300		
打合せ等	式	1	325,300	打合せ	1 式
直接経費	式	1	437,127		
直接経費	式	1	437,127		
旅費交通費	式	1	236,127	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	201,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,284,627		
その他原価	式	1	8,533,878		
一般管理費等	式	1	13,361,495		
業務価格	式	1	38,180,000		