

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 6 年度松本砂防管内電気通信設備設計業務
履行場所	松本砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	松本砂防事務所 調 査 課		
2) 履行期間	231 日間	自 令和 7年 3月15日	
		至 令和 7年10月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度松本砂防管内電気通信設備設計業務			業 種	設計業務
				項 目	設計業務（電気通信施設）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
設計業務（電気通信施設）	式	1	14,461,410		
電気通信施設設計	式	1	14,461,410		
通信鉄塔耐震診断	式	1	9,065,980	現地踏査 3箇所 設計計画 3箇所 設計条件の確認 3箇所 耐震診断 3箇所 照査 3箇所	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
配電線路経路等設計（高圧配電線路（埋設・管路含む））	式	1	493,567	現地踏査 1km 設計計画 1km 設計条件の確認 1km 設計図 1km 数量計算 1km 照査 1km	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
高圧受変電設備 更新設計（配電線路設計補正あり）	式	1	1,530,551	現地踏査 1箇所 設計計画 1箇所 設計条件の確認 1箇所	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松本砂防管内電気通信設備設計業務			業 種	設計業務
				項 目	設計業務（電気通信施設）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高圧受変電設備設計 1箇所	1 式
				設計図 1箇所	1 式
				関係機関との協議資料作成 1箇所	1 式
				数量計算 1箇所	1 式
				照査 1箇所	1 式
高圧受変電設備 更新設計（予備発設計補正あり）	式	1	1,947,974	現地踏査 1箇所	1 式
				設計計画 1箇所	1 式
				設計条件の確認 1箇所	1 式
				高圧受変電設備設計 1箇所	1 式
				設計図 1箇所	1 式
				関係機関との協議資料作成 1箇所	1 式
				数量計算 1箇所	1 式
				照査 1箇所	1 式
発動発電設備 更新設計（15kVA～37.5kVA未満）	式	1	991,968	現地踏査 1箇所	1 式
				設計計画 1箇所	1 式
				設計条件の確認 1箇所	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度松本砂防管内電気通信設備設計業務			業 種	設計業務
				項 目	設計業務（電気通信施設）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				発動発電設備設計 1箇所	1 式
				設計図 1箇所	1 式
				数量計算 1箇所	1 式
				照査 1箇所	1 式
設計協議	式	1	295,950	設計協議	1 式
				照査技術者による報告	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	604,106		
直接経費	式	1	604,106		
旅費交通費	式	1	91,106	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	513,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,065,516		
その他原価	式	1	7,787,469		
一般管理費等	式	1	12,297,015		
業務価格	式	1	35,150,000		