積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度金山沢源頭崩壊地観測解析等検討業務
履行場所	長野県北安曇郡小谷村

2. 業務内容

1) 事務所名	松本砂防事務所	調査課
2) 履行期間	290日間	自 令和7年5月14日 至 令和8年2月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度金山沢源頭崩壊地観測解析等検討業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	10,295,113		
航空レーザ測量	式	1	10,295,113		
航空レーザ測量	式	1	10,102,578	航空レーザ計測による土砂移動状況調査	(13.2)1 (km2)式
基盤地図情報の整理	式	1	192,535	基盤地図情報の整理	(26.4)1 (km2)式
直接経費	式	1	380,615		
直接経費	式	1	380,615		
旅費交通費	式	1	380,615	旅費交通費	1 式
技術管理費	式	1	129,584		
技術管理費	式	1	129,584		
成果検定費等	式	1	129,584	成果検定費	1 式
直接測量費	式	1	10,805,312		
間接測量費	式	1	7,904,688		
諸経費	式	1	7,904,688		
測量業務価格	式	1	18,710,000		
砂防調査・計画	式	1	8,256,200		
砂防調査・計画	式	1	8,256,200		

積算内訳書

業務名	令和7年度金山沢源頭崩壊地観測解析等検討業務			業種	設計業務
				項目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
計画準備	式	1	141,550	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	224,800	資料収集整理	1 式
土砂移動評価	式	1	3,058,450	航空レーザ計測等による土砂移動状況把握	1 式
				定点カメラ画像による土砂移動状況把握	1 式
降雨量等と土砂移動との関係性検討	式	1	1,598,500	降雨量等と土砂移動との関係性検討	1 式
CCTV画像による斜面監視システム導入	式	1	2,365,350	CCTV画像による斜面監視システム導入	1 式
総合検討	式	1	560,800	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	306,750	報告書作成	1 式
共通	式	1	544,780		
共通（設計業務）	式	1	127,780		
公開成果品作成	式	1	127,780	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	417,000		
打合せ等	式	1	417,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	291,134		
直接経費	式	1	291,134		
旅費交通費	式	1	131,134	旅費（率計上・宿泊無）	1 式