
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

Ｒ７日向山第１号床固工工事

長野県大町市平地先

　１）　事務所名　　　　　　　松本砂防事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  200日間　　　 　自　　令和 7年 6月 3日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 7年12月19日　　　

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

Ｒ７日向山第１号床固工工事Ｒ７日向山第１号床固工工事

流路流路 式式 　　　　1　　　　1      67,792,967     67,792,967

　床固め工

　

　床固め工

　

式式 　　　　1　　　　1      62,747,447     62,747,447

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,870,694      2,870,694 床堀り                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石；

床堀り                                                      　　　　1　　　　　式

　　軟岩；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石 転圧なし；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石 転圧あり；

床堀り                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石；

床堀り                                                      　　　　1　　　　　式

　　軟岩；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石 転圧なし；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩塊・玉石 転圧あり；

　　床固め本体工

　　

　　床固め本体工

　　

式式 　　　　1　　　　1      35,215,668     35,215,668 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            784    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                          103    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    24    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                            7    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     2    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            784    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                          103    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    24    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                            7    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     2    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

　　垂直壁工

　　

　　垂直壁工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,293,616      1,293,616 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             18    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                            5    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     1    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                            6    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             18    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                            5    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     1    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                            6    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

Ｒ７日向山第１号床固工工事Ｒ７日向山第１号床固工工事

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     2    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     2    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

　　側壁工

　　

　　側壁工

　　

式式 　　　　1　　　　1      21,578,569     21,578,569 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            321    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

目地板                                                             27    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板 t=10mm；

水抜きパイプ                                                       59    　　　m

　　VP-50；

吸出し防止材                                                        4    　　　m2

　　t=20mm ヤシ繊維系不織布；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                           22    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     5    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                          175    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    41    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            321    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

目地板                                                             27    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板 t=10mm；

水抜きパイプ                                                       59    　　　m

　　VP-50；

吸出し防止材                                                        4    　　　m2

　　t=20mm ヤシ繊維系不織布；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

石積(張)                                                           22    　　　m2

　　張工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     5    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

石積(張)                                                          175    　　　m2

　　積工 石径0.3m内外；

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    41    　　　m3

　　18-8-25BB W/C≦60%；

　　間詰工

　　

　　間詰工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,788,900      1,788,900 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                         44    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                         44    　　　m3

　　18-5-80BB W/C≦60%；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　構造物撤去工

　

　構造物撤去工

　

式式 　　　　1　　　　1         147,408        147,408

　　構造物撤去工

　　

　　構造物撤去工

　　

式式 　　　　1　　　　1         147,408        147,408 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去                                                    22    　　　個

根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                                                    22    　　　個

根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去                                                    22    　　　個

根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                                                    22    　　　個

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1       4,898,112      4,898,112

　　工事用道路工

　　

　　工事用道路工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,307,912      1,307,912 工事用道路盛土                                                  1,100    　　　m3工事用道路盛土                                                  1,100    　　　m3

　　砂防仮締切工

　　

　　砂防仮締切工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,528,520      1,528,520 土砂締切                                                    　　　　1　　　　　式土砂締切                                                    　　　　1　　　　　式

              国土交通省　北陸地方整備局- 2 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

Ｒ７日向山第１号床固工工事Ｒ７日向山第１号床固工工事

　　水替工

　　

　　水替工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,061,680      2,061,680 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                                                   　　　　1　　　　　式ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                                                   　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      67,792,967     67,792,967

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       8,782,376      8,782,376

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1       2,823,376      2,823,376

　　安全費

　　

　　安全費

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,105,376      2,105,376 土石流監視員                                                　　　　1　　　　　式土石流監視員                                                　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         718,000        718,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       5,959,000      5,959,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      76,575,343     76,575,343

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      22,666,000     22,666,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      99,241,343     99,241,343

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      17,018,657     17,018,657

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1     116,260,000    116,260,000

              国土交通省　北陸地方整備局- 3 -


