

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 新発田維持区画線工事
工事地名	新発田維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 6年 4月11日
		至	令和 6年11月 8日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 新発田維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,283,742	
区画線工	式	1	6,795,342	
区画線工	式	1	6,795,342	溶融式区画線 10 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 時間制約； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 時間制約； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 白 時間制約 ； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白； 溶融式区画線 10 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 白 時間制約； ｵﾞｲﾝﾄ式区画線 20,000 m ｵﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白； ｵﾞｲﾝﾄ式区画線 5,000 m ｵﾞｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 白 時間制約 ； ｵﾞｲﾝﾄ式区画線 100 m ｵﾞｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温 白；

積算内訳書

工事名	R 6 新発田維持区画線工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					△印式区画線	50 m
					△印式 水性型 破線 15cm 常温 白 時間制約	
					；	
					△印式区画線	100 m
					△印式 水性型 実線 15cm 加熱 白 ；	
					△印式区画線	50 m
					△印式 水性型 実線 15cm 加熱 白 時間制約	
					；	
					△印式区画線	1,500 m
					△印式 水性型 破線 15cm 加熱 白 ；	
					△印式区画線	1,500 m
					△印式 水性型 破線 15cm 加熱 白 時間制約	
					；	
					△印式区画線	8,000 m
					△印式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 ；	
					△印式区画線	500 m
					△印式 溶剤型 実線 15cm 常温 白 時間制約	
					；	
					△印式区画線	10 m
					△印式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 ；	
△印式区画線	10 m					
△印式 溶剤型 破線 15cm 常温 白 時間制約						
；						
△印式区画線	8,000 m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 ；						
△印式区画線	100 m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 時間制約						
；						
△印式区画線	10 m					
△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業						
；						
△印式区画線	1,000 m					
△印式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 ；						
△印式区画線	300 m					

積算内訳書

工事名	R 6 新発田維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				へいソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 時間制約 ； へいソ式区画線 1,000 m へいソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白 夜間作業 ； へいソ式区画線 300 m へいソ式 溶剤型 破線 30cm 加熱 白 ； 区画線消去 10 m 削取り式 ； 区画線消去 10 m 削取り式 夜間作業 ；
仮設工	式	1	488,400	
交通管理工	式	1	488,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間 ；
直接工事費	式	1	7,283,742	
共通仮設費	式	1	1,604,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,604,000	
純工事費	式	1	8,887,742	
現場管理費	式	1	5,325,000	
工事原価	式	1	14,212,742	
一般管理費等	式	1	3,027,258	
工事価格	式	1	17,240,000	