

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9 工事
工事地名	新潟県村上市川端地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 7年 5月12日 至 令和 7年11月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	111,883,404		
道路土工		式	1	109,454,420		
路体盛土工 (ICT)		式	1	10,068,000	路体(築堤)盛土 (ICT) 4.0m以上(無対策土) ;	40,000 m3
土砂等運搬工		式	1	99,386,420	土砂等運搬 (北黒川仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
						1 式
情報ボックス工		式	1	1,536,285		
作業土工		式	1	139,373	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂(流用土) ; 基面整正	1 式
管路工(管路部)		式	1	926,160	防護コンクリート 18-8-25BB W/C≦60% ; 防護鉄板 SS400 B0670×L1100×t16 ;	6 m3 21 m2
アスファルト舗装工		式	1	470,752	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=200m ; 上層路盤(車道・路肩部) ①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m ; 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦	31 m2 52 m2 52 m2 52 m2 52 m2 52 m2

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				W≦3.0m；	
構造物撤去工	式	1	44,699		
構造物取壊し工	式	1	25,552	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 t≦15cm；	
運搬処理工	式	1	19,147	舗装版破碎	35 m2
				アスファルト舗装版 t≦15cm；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	848,000	殻運搬	1 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
交通管理工	式	1	848,000	殻処分	1 m3
				アスファルト殻；	
直接工事費	式	1	111,883,404		
共通仮設費	式	1	12,934,343		
共通仮設費	式	1	1,802,343		
技術管理費	式	1	729,343	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,073,000		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 猿沢地区道路その9 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,132,000	
純工事費	式	1	124,817,747	
現場管理費	式	1	38,543,000	
工事原価	式	1	163,360,747	
一般管理費等	式	1	26,259,253	
工事価格	式	1	189,620,000	