

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 新潟国道 C C T V 外設置工事
工事地名	新潟県新潟市南区上塩俵地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 防災情報課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	309日間	自	令和 7年 3月28日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 新潟国道CCTV外設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)		式	1	40,090,000			
CCTV設備		式	1	22,090,000			
CCTV装置		式	1	22,090,000	HD簡易型IPカメラ装置	6	台
					機側装置含む ポール取付；		
					分電盤	6	台
					本体（電源切替部あり）；		
					L2－SW	6	台
					タイプD；		
					1000BASE-Xインタフェース(SFP)	2	枚
					ギガビットイーサネット 中距離インタフェース；		
					1000BASE-Xインタフェース(SFP)	10	枚
					ギガビットイーサネット 短距離インタフェース；		
道の駅情報設備		式	1	18,000,000			
道の駅駐車場情報装置		式	1	18,000,000	HD簡易型IPカメラ装置（非旋回式）	12	台
					機側装置含む ポール取付；		
機器単体費		式	1	40,090,000			
電子応用設備		式	1	7,550,200			
CCTV設備工		式	1	4,645,440			
CCTV装置設置工		式	1	555,720	簡易型カメラ装置据付	6	
					L2－SW調整	6	台
支柱設置工		式	1	1,495,200	支柱設置	6	箇所
					12m 末口19cm 5.0kN 12m以下；		
分電盤設置工		式	1	136,380	屋外分電盤設置	6	面
光ケーブル敷設工		式	1	1,045,032	光地中配線	240	m
					SM8C ノンメタリック；		
					光屋外配線	60	m
					SM8C ノンメタリック；		

積算内訳書

工事名	R 6 新潟国道CCTV外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル接続 SM8C；	6	箇所
				光ケーブル成端 SM8C；	6	箇所
				光ケーブル試験 伝送損失試験 SM8C；	6	対向
				光ケーブル試験 接続損失試験 SM8C；	6	対向
通信配線工	式	1	41,028	通信管内配線 Cat5e-4P；	60	m
配管・配線工	式	1	1,372,080	地中配管 FEP30 径 30mm；	240	m
				地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 8.0mm2 ×2C；	240	m
				屋外配管 G 径 54mm；	60	m
				屋外配線 IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2；	60	m
				埋設標識シート敷設 W=300, 2倍；	240	m
				作業土工(電気)	1	式
道の駅情報設備工	式	1	730,800			
道の駅駐車場情報装置工	式	1	730,800	簡易型カメラ装置据付（非旋回式）	12	台
システム・インテグレーション	式	1	1,332,180			
システム・インテグレーション	式	1	1,332,180	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	104,500			

積算内訳書

工事名	R 6 新潟国道CCTV外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	104,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	737,280	
交通管理工	式	1	737,280	交通誘導警備員 A 12 人日 交通誘導警備員 B 30 人日
直接工事費	式	1	7,550,200	
共通仮設費	式	1	1,784,059	
共通仮設費	式	1	78,059	
技術管理費	式	1	78,059	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,706,000	
純工事費	式	1	9,334,259	
現場管理費	式	1	5,495,000	
機器間接費	式	1	7,155,000	
技術者間接費	式	1	2,706,000	
機器管理費	式	1	4,449,000	
工事原価	式	1	21,984,259	
一般管理費等	式	1	4,465,741	
工事価格	式	1	66,540,000	