

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 新潟維持区画線工事
工事地名	新潟維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	218日間	自	令和 7年 4月11日
		至	令和 7年11月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 新潟維持区画線工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	12,356,304			
区画線工		式	1	11,057,304			
区画線工		式	1	11,057,304	溶融式区画線工 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業； 溶融式区画線工 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約； 溶融式区画線工 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 著しい時間制約 夜間作業；	3,000 2,100 500 100 500 200 500 100 200 100	m m m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	R 7 新潟維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				へいんト式区画線 11,000 m へいんト式 水性型 実線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業； へいんト式区画線 200 m へいんト式 水性型 破線 15cm 常温 白 著しい時間制約 夜間作業； へいんト式区画線 25,000 m へいんト式 水性型 実線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業； へいんト式区画線 200 m へいんト式 水性型 破線 15cm 加熱 白 著しい時間制約 夜間作業； 区画線消去 30 m 削取り式 著しい時間制約； 区画線消去 30 m 削取り式 著しい時間制約 夜間作業；
仮設工	式	1	1,299,000	
交通管理工	式	1	1,299,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	12,356,304	
共通仮設費	式	1	2,395,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,395,000	
純工事費	式	1	14,751,304	
現場管理費	式	1	8,148,000	
工事原価	式	1	22,899,304	

積算内訳書

工事名	R 7 新潟維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,650,696	
工事価格	式	1	27,550,000	