

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 黒埼維持区画線工事
工事地名	黒埼維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 7年 4月11日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 黒埼維持区画線工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				^°イソ式区画線 ^°イソ式 水性型 破線 15cm 常温 白 夜間作業 ;	1,000 m
				^°イソ式区画線 ^°イソ式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業 ;	14,000 m
				^°イソ式区画線 ^°イソ式 水性型 破線 15cm 加熱 白 夜間作業 ;	8,000 m
				区画線消去 削取り式;	30 m
				区画線消去 削取り式 夜間作業;	30 m
仮設工	式	1	952,600		
交通管理工	式	1	952,600	交通誘導警備員 交通誘導警備員 夜間;	1 式 1 式
直接工事費	式	1	9,089,448		
共通仮設費	式	1	1,834,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,834,000		
純工事費	式	1	10,923,448		
現場管理費	式	1	6,331,000		
工事原価	式	1	17,254,448		
一般管理費等	式	1	3,605,552		
工事価格	式	1	20,860,000		