

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 水原維持区画線工事
工事地名	水原維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 7年 4月 9日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 水原維持区画線工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	6, 924, 247		
区画線工		式	1	6, 318, 047		
区画線工		式	1	6, 318, 047	溶融式区画線工 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 30 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線工 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 10 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 夜間作業； 溶融式区画線工 200 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 200 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白； 溶融式区画線工 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白； へんしん式区画線 27,000 m へんしん式 水性型 実線 15cm 常温 白； へんしん式区画線 3,000 m へんしん式 水性型 実線 15cm 常温 白 夜間作業； へんしん式区画線 2,500 m へんしん式 水性型 破線 15cm 常温 白； へんしん式区画線 2,000 m へんしん式 水性型 実線 15cm 加熱 白； へんしん式区画線 500 m へんしん式 水性型 実線 15cm 加熱 白 夜間作業； へんしん式区画線 1,000 m へんしん式 水性型 破線 15cm 加熱 白； へんしん式区画線 1,000 m	

積算内訳書

工事名	R 7 水原維持区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 水性型 破線 30cm 加熱 白 ; 区画線消去 削取り式 ;
仮設工	式	1	606,200	30 m
交通管理工	式	1	606,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間 ;
直接工事費	式	1	6,924,247	
共通仮設費	式	1	1,538,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,538,000	
純工事費	式	1	8,462,247	
現場管理費	式	1	5,107,000	
工事原価	式	1	13,569,247	
一般管理費等	式	1	2,910,753	
工事価格	式	1	16,480,000	