

契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月24日																																
契約業者名	日瀝道路（株）																																
契約業者の住所	東京都千代田区九段北4-3-29																																
工事の名称	R7・8阿賀野川大橋補修工事																																
工事場所	新潟県新潟市東区一日市～北区濁川地先																																
工事種別	アスファルト舗装工事																																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">舗装工</td> <td style="width: 33%;">橋面防水</td> <td style="width: 33%;">塗膜防水</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">7,700m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>切削オーバーレイ工</td> <td>表層(密粒度AS新20FH改質)</td> <td style="text-align: right;">7,700m²</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>ペイント式区画線工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,250m</td> </tr> <tr> <td>橋梁付属物工</td> <td>検査路工</td> <td>検査路</td> <td style="text-align: right;">2箇所</td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工</td> <td>ひび割れ補修工</td> <td>低圧注入工法</td> <td style="text-align: right;">248m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>断面修復工</td> <td>左官工法</td> <td style="text-align: right;">0.5m³</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>橋梁付属物撤去工</td> <td>検査路撤去</td> <td style="text-align: right;">6.6t</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>足場工</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	舗装工	橋面防水	塗膜防水	7,700m ²		切削オーバーレイ工	表層(密粒度AS新20FH改質)	7,700m ²	区画線工	ペイント式区画線工		2,250m	橋梁付属物工	検査路工	検査路	2箇所	橋梁補修工	ひび割れ補修工	低圧注入工法	248m		断面修復工	左官工法	0.5m ³	構造物撤去工	橋梁付属物撤去工	検査路撤去	6.6t	仮設工	足場工		1式
舗装工	橋面防水	塗膜防水	7,700m ²																														
	切削オーバーレイ工	表層(密粒度AS新20FH改質)	7,700m ²																														
区画線工	ペイント式区画線工		2,250m																														
橋梁付属物工	検査路工	検査路	2箇所																														
橋梁補修工	ひび割れ補修工	低圧注入工法	248m																														
	断面修復工	左官工法	0.5m ³																														
構造物撤去工	橋梁付属物撤去工	検査路撤去	6.6t																														
仮設工	足場工		1式																														
工期（自）	令和 8年 4月23日																																
工期（至）	令和 9年 2月19日																																
契約金額	272,800,000円（税込み）																																