

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7 水原維持補修工事
工事地名	水原維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	258日間	自 令和 8年 3月18日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7水原維持補修工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
道路維持	式	1	87,015,646										
舗装工	式	1	33,673,246										
切削オーバーレイ工	式	1	7,741,618	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,750</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">88</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">88</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	1,750	m2	殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	88	m3	殻処分 アスファルト殻(切削)；	88	m3
切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	1,750	m2											
殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	88	m3											
殻処分 アスファルト殻(切削)；	88	m3											
切削オーバーレイ工	式	1	3,050,110	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">700</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	700	m2	殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	35	m3	殻処分 アスファルト殻(切削)；	35	m3
切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	700	m2											
殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	35	m3											
殻処分 アスファルト殻(切削)；	35	m3											
切削オーバーレイ工	式	1	1,524,682	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">350</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻(切削)；</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	350	m2	殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	18	m3	殻処分 アスファルト殻(切削)；	18	m3
切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入；	350	m2											
殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)；	18	m3											
殻処分 アスファルト殻(切削)；	18	m3											
切削オーバーレイ工	式	1	4,589,187	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,050</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(1,050	m2						
切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(1,050	m2											

積算内訳書

工事名	R7水原維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				新20FH)改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	53 53	m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	4,632,223	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	1,050 53 53	m2 m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	7,610,762	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	1,750 88 88	m2 m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	4,524,664	切削オーバーレイ 夜間 7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	1,050 53 53	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	R7水原維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	23,875,000	
小型標識工	式	1	23,875,000	標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 4.4m 5基以上； 250 基
区画線工	式	1	1,131,900	
区画線工	式	1	1,131,900	〆印式区画線 夜間 〆印式 水性型 実線 15cm 常温； 3,000 m 〆印式区画線 夜間 〆印式 水性型 実線 15cm 加熱； 3,000 m
現場塗装工	式	1	15,527,500	
道路付属構造物塗装工	式	1	15,527,500	素地調整 2,500 m2 ホール類； 下塗 2,500 m2 鉛・クロムフリーさび止め〆印・下塗・淡彩 ホール類； 中塗 2,500 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色 ホール類； 上塗 2,500 m2 長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色 ホール類；
構造物撤去工	式	1	10,455,000	
標識撤去工	式	1	10,455,000	標識撤去 250 基 標識柱 400kg未満/基； 標識撤去 250 基 標識板 1.0m2/基；
仮設工	式	1	2,353,000	
交通管理工	式	1	2,353,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	87,015,646	

積算内訳書

工事名	R7 水原維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,358,825	
共通仮設費	式	1	1,553,825	
運搬費	式	1	1,489,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,805,000	
純工事費	式	1	96,374,471	
現場管理費	式	1	38,694,000	
工事原価	式	1	135,068,471	
一般管理費等	式	1	22,271,529	
工事価格	式	1	157,340,000	