

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月30日																														
契約業者名	建装・新栄経常建設共同企業体 代表事業者 建装工業（株）																														
契約業者の住所	東京都港区西新橋3-11-1																														
工事の名称	R7・8栗ノ木川橋（上り）外補修工事																														
工事場所	新潟県新潟市中央区紫竹山三丁目及び東区紫竹六丁目地先																														
工事種別	橋梁補修工事																														
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">【栗ノ木川橋（上り）】</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>橋面防水工</td> <td>602m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>切削オーバーレイ工</td> <td>602m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>橋梁補修工</td> <td>床版打替工</td> <td>9m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ひび割れ補修工</td> <td>54m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>断面修復工</td> <td>0.6m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>表面含浸工</td> <td>433m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>橋梁付属物工</td> <td>伸縮装置取替</td> <td>47m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【紫竹跨線橋（下り）】</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>橋梁床版工</td> <td>床版補強工 炭素繊維接着工法</td> <td>48m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	【栗ノ木川橋（上り）】		1式	舗装工	橋面防水工	602m <sup>2</sup>		切削オーバーレイ工	602m <sup>2</sup>	橋梁補修工	床版打替工	9m <sup>2</sup>		ひび割れ補修工	54m		断面修復工	0.6m <sup>3</sup>		表面含浸工	433m <sup>2</sup>	橋梁付属物工	伸縮装置取替	47m	【紫竹跨線橋（下り）】		1式	橋梁床版工	床版補強工 炭素繊維接着工法	48m <sup>2</sup>
【栗ノ木川橋（上り）】		1式																													
舗装工	橋面防水工	602m <sup>2</sup>																													
	切削オーバーレイ工	602m <sup>2</sup>																													
橋梁補修工	床版打替工	9m <sup>2</sup>																													
	ひび割れ補修工	54m																													
	断面修復工	0.6m <sup>3</sup>																													
	表面含浸工	433m <sup>2</sup>																													
橋梁付属物工	伸縮装置取替	47m																													
【紫竹跨線橋（下り）】		1式																													
橋梁床版工	床版補強工 炭素繊維接着工法	48m <sup>2</sup>																													
工期（自）	令和 8年 3月31日																														
工期（至）	令和 8年12月 4日																														
契約金額	154,000,000円（税込み）																														