契約の内容

契約年月日	令和　８年　９月１０日
契約業者名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契約業者の住所	新潟市東区紫竹卸新町２０２０－２
工事の名称	Ｒ８黒埼維持管内橋梁補修工事
工事場所	新潟県燕市五千石地先及び笈ヶ島地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	【五千石工区①（分水高架橋）】 橋梁附属物工　伸縮装置取替工　５３．２ｍ 橋梁補修工　断面修復工　左官工法　１．３ｍ３ 吹付工法　５．６ｍ３ 剥落防止工　８９９ｍ２ 【五千石工区②（分水オフランプ橋）】 橋梁補修工　支承補修工　６箇所 断面修復工　１式 【笈ヶ島工区（西川橋管理道路（下り））】 橋梁補修工　当板補修工　１式
工期　（自）	令和　８年　９月１１日
工期　（至）	令和　９年　９月　１日
契約金額	１８２，６００，０００円（税込み）