

R 6 栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟市中央区沼垂東 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	令和 6 年 9 月 1 9 日から令和 7 年 1 月 3 1 日まで		
【設計説明】 本業務は、一般国道 7 号栗ノ木道路事業の施工に伴い工事損害の発生が予見される建物等の事前調査等を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙のとおり	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 6 栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務				
用地調査等業務	式	1	13,110,000	
業務原価	式	1	8,521,669	
直接原価	式	1	5,702,230	
直接人件費	式	1	5,235,728	
用地調査等 打合せ協議	式	1	396,984	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	4, 838, 744	
	業務	1		現地踏査
	棟	3		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 450㎡以上 600㎡未満
	棟	1		事前調査 木造特殊建物 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	箇所	9		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 2, 000㎡以上 3, 300㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	業務	1		所要作業時間等 調査
直接経費（積上げ部分）	式	1	466, 502	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	2, 819, 439	
その他原価	式	1	2, 819, 439	
一般管理費等	式	1	4, 588, 331	
一般管理費等	式	1	4, 588, 331	
業務価格	式	1	13, 110, 000	