

|                                                                                      |                       |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| R 6 姥ヶ山事故対策地盤変動影響事後調査業務                                                              |                       | 積算内訳書                       |  |
| 業務履行場所                                                                               | 新潟県新潟市中央区美の里地内        | 予 算 科 目                     |  |
| 履 行 期 限                                                                              | 令和 年 月 日から令和7年2月14日まで |                             |  |
| <p>【設計説明】</p> <p>本業務は、一般国道49号姥ヶ山事故対策工事の施工に伴い発生したものと想定される建物等の損害について、事後調査を行う業務である。</p> |                       | 目                           |  |
|                                                                                      |                       | 目 の 細 分                     |  |
|                                                                                      |                       | 事 業 名                       |  |
|                                                                                      |                       | <p>【業務内容】</p> <p>別紙のとおり</p> |  |

国土交通省北陸地方整備局

| 積 算 内 訳 書               |    |    |            |                       |
|-------------------------|----|----|------------|-----------------------|
| 項目／工種／種別                | 単位 | 数量 | 金 額        | 細 別 内 訳               |
| R 6 姥ヶ山事故対策地盤変動影響事後調査業務 |    |    |            |                       |
| 用地調査等業務                 | 式  | 1  | 10,230,000 |                       |
| 業務原価                    | 式  | 1  | 6,654,360  |                       |
| 直接原価                    | 式  | 1  | 4,452,730  |                       |
| 直接人件費                   | 式  | 1  | 4,088,450  |                       |
| 用地調査等<br>打合せ協議          | 式  | 1  | 396,984    |                       |
|                         | 業務 | 1  |            | 打合せ 作業計画書の作成          |
|                         | 回  | 1  |            | 打合せ 業務着手時<br>照査技術者立会  |
|                         | 回  | 1  |            | 打合せ 中間打合せ<br>照査技術者立会  |
|                         | 回  | 1  |            | 打合せ 成果物納入時<br>照査技術者立会 |

| 積 算 内 訳 書          |    |    |           |                              |
|--------------------|----|----|-----------|------------------------------|
| 項目／工種／種別           | 単位 | 数量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |
| 地盤変動調査等<br>事前調査、事後 | 式  | 1  | 3,691,466 |                              |
|                    | 業務 | 1  |           | 現地踏査                         |
|                    | 棟  | 1  |           | 事後調査 木造建物 A 70㎡未満            |
|                    | 棟  | 10 |           | 事後調査 木造建物 A 70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                    | 棟  | 1  |           | 事後調査 木造建物 A 130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                    | 棟  | 1  |           | 事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満           |
|                    | 箇所 | 12 |           | 事後調査 工作物 100㎡未満              |
|                    | 箇所 | 1  |           | 事後調査 工作物 100㎡以上<br>300㎡未満    |
|                    | 業務 | 1  |           | 作業時間調査 作業時間調査 所要作業時間等調査      |
| 直接経費（積上げ部分）        | 式  | 1  | 364,280   |                              |

| 積 算 内 訳 書 |    |    |              |         |
|-----------|----|----|--------------|---------|
| 項目／工種／種別  | 単位 | 数量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
|           | 式  | 1  |              | 材料費等    |
|           | 式  | 1  |              | 旅費交通費   |
| その他原価     | 式  | 1  | 2, 201, 630  |         |
| その他原価     | 式  | 1  | 2, 201, 630  |         |
| 一般管理費等    | 式  | 1  | 3, 575, 640  |         |
| 一般管理費等    | 式  | 1  | 3, 575, 640  |         |
| 業務価格      | 式  | 1  | 10, 230, 000 |         |
|           |    |    |              |         |
|           |    |    |              |         |
|           |    |    |              |         |