

R7栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務（その1）		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新潟市中央区沼垂東二丁目から沼垂東一丁目 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	契約締結の翌日から 令和 8年 1月30日まで		
【設計説明】 本業務は、一般国道7号栗ノ木道路事業の施工に伴い、工事損害の発生が予見される建物等の事前調査を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙 積算内訳書のとおり	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R7栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務（その１）				
用地調査等業務	式	1	26,340,000	
業務原価	式	1	17,125,599	
直接原価	式	1	11,459,505	
直接人件費	式	1	10,521,996	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	10,111,076	
	業務	1		現地踏査
	棟	2		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	12		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	6		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	戸	1		事前調査 区分所有建物等 35㎡以上 65㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	戸	1		事前調査 区分所有建物等 150㎡以上 225㎡未満
	箇所	19		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	3		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	937,509	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	5,666,094	
その他原価	式	1	5,666,094	
一般管理費等	式	1	9,214,401	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9,214,401	
業務価格	式	1	26,340,000	