

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 新潟国道橋梁耐震補強設計その2 業務
履行場所	新潟国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 履行期間	184 日間	自 令和 7年 9月17日	
		至 令和 8年 3月19日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 7 新潟国道橋梁耐震補強設計その2 業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁設計	式	1	32,824,675		
橋梁耐震補強設計	式	1	32,824,675		
亀貝IC橋（下り）	式	1	9,384,653	現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				橋脚耐震性能照査	1 式
				落橋防止システム照査	1 式
				耐震補強工法検討	1 式
				橋脚耐震補強設計	1 式
				落橋防止システム設計	1 式
				水平力分担構造設計	1 式
				土留・仮締切工設計	1 式
				施工計画	1 式
					1 式
					1 式
分水オンランプ橋	式	1	11,720,011	現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				橋脚耐震性能照査	1 式
				落橋防止システム照査	1 式
					1 式

積算内訳書

業務名	R 7 新潟国道橋梁耐震補強設計その2 業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				耐震補強工法検討	1 式
				橋脚耐震補強設計	1 式
				落橋防止システム設計	1 式
				水平力分担構造設計	1 式
				土留・仮締切工設計	1 式
				施工計画	1 式
分水オフランプ橋	式	1	11,720,011	現地踏査	1 式
				資料収集整理	1 式
				橋脚耐震性能照査	1 式
				落橋防止システム照査	1 式
				耐震補強工法検討	1 式
				橋脚耐震補強設計	1 式
				落橋防止システム設計	1 式
				水平力分担構造設計	1 式
				土留・仮締切工設計	1 式
				施工計画	1 式

積算内訳書

業務名	R 7 新潟国道橋梁耐震補強設計その2 業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	839,070		
共通（設計業務）	式	1	839,070		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	911,916		
直接経費	式	1	911,916		
旅費交通費	式	1	211,916	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	700,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	34,575,661		
その他原価	式	1	18,113,833		
一般管理費等	式	1	28,370,506		
業務価格	式	1	81,060,000		