

R 7 大通西交差点改良地盤変動影響事前調査業務（その 1）		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新潟市南区下塩俵から大通西 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	契約締結の翌日から 令和 8 年 1 月 3 0 日まで		
【設計説明】 本業務は、一般国道 8 号大通西交差点改良事業の施行に伴い工事損害の発生が予見される建物等の事前調査を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙 積算内訳書のとおり	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 7 大通西交差点改良地盤変動影響事前調査業務（その１）				
用地調査等業務	式	1	18,110,000	
業務原価	式	1	11,773,863	
直接原価	式	1	7,878,419	
直接人件費	式	1	7,233,881	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	6,822,961	
	業務	1		現地踏査
	棟	2		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 600㎡以上 1,000㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 400㎡以上 600㎡未満
	棟	3		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	箇所	4		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	3		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	4		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	644,538	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	3,895,444	
その他原価	式	1	3,895,444	
一般管理費等	式	1	6,336,137	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	6,336,137	
業務価格	式	1	18,110,000	