

R 8 新発田拡幅照応建物詳細設計等業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新発田市中田町3丁目 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	契約締結の翌日から 令和 9年 1月29日まで		
【設計説明】 本業務は、一般国道7号新発田拡幅事業に必要な土地等の取得等のための用地調査等業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙 積算内訳書のとおり	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 8 新発田拡幅照応建物詳細設計等業務				
用地調査等業務	式	1	33,060,000	
業務原価	式	1	21,488,812	
直接原価	式	1	14,379,126	
直接人件費	式	1	13,202,761	
用地調査等 打合せ協議	式	1	684,980	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	3		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
営業その他の 調査	式	1	966,154	
	業務	1		現地踏査
	事業所	1		営業に関する 調査及び算定 調査・算定 営業D
移転工法案の 検討	式	1	7,864,771	
	業務	1		現地踏査
	枚	32		照応建物の 詳細設計 用途区分ハ 依頼度0.8 A1判
	事業所	1		機械設備 設計 C 1,000㎡以上 1,500㎡未満
再算定業務	式	1	3,686,856	
	権利者	1		現地踏査
	棟	1		木造建物の 調査及び算定 (再算定) A 70㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
再算定業務	棟	1		非木造建物の 調査及び算定 (再算定) B 600㎡以上 1,000㎡未満 用途区分ハ
	棟	1		非木造建物の 調査及び算定 (再算定) B 1,000㎡以上 1,500㎡未満 用途区分ハ
	事業所	1		機械設備の 調査及び算定 (再算定) C 200㎡以上 400㎡未満
	事業所	1		機械設備の 調査及び算定 (再算定) C 600㎡以上 1,000㎡未満
	台	29		機械設備の 見積 (再算定) 類似機械有
	台	1		機械設備の 見積 (再算定) 類似機械無
	箇所	1		附帯工作物の 調査及び算定 (再算定) 工場等の敷地 2,000㎡以上 4,000㎡未満
	店舗	1		動産に関する 調査及び算定 (再算定) 店 舗 50㎡未満
	事業所	1		動産に関する 調査及び算定 (再算定) 工 場 600㎡以上 1,000㎡未満
	事業所	1		動産に関する 調査及び算定 (再算定) 工 場 1,000㎡以上 1,500㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
再算定業務	所有者	1		通損算定 (再算定) 移転雑費
直接経費（積上げ部分）	式	1	1, 176, 365	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	7, 109, 686	
その他原価	式	1	7, 109, 686	
一般管理費等	式	1	11, 571, 188	
一般管理費等	式	1	11, 571, 188	
業務価格	式	1	33, 060, 000	