

鏡

1. 業務名

| | |
|------|------------------------|
| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 |
| 履行場所 | 長野県大町市平地先 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--|-------------|----------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 6月 | 7) 施工県 | 長野県 |
| 2) 事務所名 | 大町ダム管理所 | 8) 地 区 | 大北 |
| 3) 業務番号 | 20240612091156 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 6年 6月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 273 日間 自 令和 6年 9月 1日 (当初) 至 令和 7年 5月31日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 9月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 9月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| | | | |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 ダム等管理フォローアップ検討 | | |
|----------------|------------------------|----|----|----|-----------|------------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ダム等管理フォローアップ検討 | | 式 | 1 | | 5,105,200 | | | |
| ダムフォローアップ | | 式 | 1 | | 5,105,200 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 183,800 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 183,800 | | | 内 1 号 |
| データ整理・分析・評価 | | 式 | 1 | | 2,881,400 | | | |
| データ整理 | | 式 | 1 | | 305,400 | | | 内 2 号 |
| 分析評価（①事業概要） | | 式 | 1 | | 180,100 | | | 内 3 号 |
| 分析評価（②洪水調整） | | 式 | 1 | | 427,400 | | | 内 4 号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 ダム等管理フォローアップ検討 | | |
|----------------|------------------------|----|----|----|----------|------------------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 分析評価 (③利水補給) | | 式 | 1 | | 280,600 | | | 内 5 号 |
| 分析評価 (④堆砂) | | 式 | 1 | | 242,200 | | | 内 6 号 |
| 分析評価 (⑤水質) | | 式 | 1 | | 675,600 | | | 内 7 号 |
| 分析評価 (⑥生物) | | 式 | 1 | | 527,900 | | | 内 8 号 |
| 分析評価 (⑦水源地域動態) | | 式 | 1 | | 242,200 | | | 内 9 号 |
| 現地検討会の資料作成 | | 式 | 1 | | 898,300 | | | |
| 現地検討会の資料作成 | | 式 | 1 | | 898,300 | | | 内 10 号 |
| 委員会委員への事前説明 | | 式 | 1 | | 893,500 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 ダム等管理フォローアップ検討 | | |
|-------------|------------------------|----|----|----|----------|------------------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 委員会委員への事前説明 | | 式 | 1 | | 893,500 | | | 内 11 号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 248,200 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 248,200 | | | 内 12 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 380,700 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 127,200 | | | |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 127,200 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | | | 内 13 号 |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 253,500 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|------------------------|----|----|----|----------|------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 253,500 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 253,500 | | | 内 14 号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 215,739 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 215,739 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 81,739 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 81,739 | | | 内 15 号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 134,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 134,000 | | | 内 16 号 |

設計内訳書

| 業務名 | 令和6年度大町ダムフォローアップ調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|------------------------|----|----|----|-----------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 5,701,639 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 183,800 | |
| 計 | | | | | | 183,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2 号 | データ整理 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | データ整理 | | 式 | 1 | | 305,400 | |
| 計 | | | | | | 305,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 3 号 | 分析評価 (①事業概要) | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (①事業概要) | | 式 | 1 | | 180,100 | |
| 計 | | | | | | 180,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 4 号 | 分析評価 (②洪水調整) | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (②洪水調整) | | 式 | 1 | | 427,400 | |
| 計 | | | | | | 427,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5 号 | 分析評価 (③利水補給) | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (③利水補給) | | 式 | 1 | | 280,600 | |
| 計 | | | | | | 280,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6 号 | 分析評価 (④堆砂) | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (④堆砂) | | 式 | 1 | | 242,200 | |
| 計 | | | | | | 242,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7 号 | 分析評価 (⑤水質) | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (⑤水質) | | 式 | 1 | | 675,600 | |
| 計 | | | | | | 675,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8 号 | 分析評価 (⑥生物) | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (⑥生物) | | 式 | 1 | | 527,900 | |
| 計 | | | | | | 527,900 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 分析評価 (⑦水源地域動態) | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 分析評価 (⑦水源地域動態) | | 式 | 1 | | 242,200 | |
| 計 | | | | | | 242,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 現地検討会の資料作成 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地検討会の資料作成 | | 式 | 1 | | 898,300 | |
| 計 | | | | | | 898,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 委員会委員への事前説明 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 委員会委員への事前説明 | | 式 | 1 | | 893,500 | |
| 計 | | | | | | 893,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告資料作成 | | 式 | 1 | | 248,200 | |
| 計 | | | | | | 248,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | |
| 計 | | | | | | 127,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 253,500 | |
| 計 | | | | | | 253,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2024.09 2024.09 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 内 15 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 5,485,900 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 81,739 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 81,739 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|----------------------------|---|
| 単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2024.09 2024.09 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|---|

| 内 16 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 5,485,900 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 134,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 134,000 | |
| | | | | | | | |