

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6・7・8 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工事地名	新潟県新潟市西区関屋地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 管 理 課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	0日間 自 契約締結日の翌日 至 令和 8年 6月22日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	R 6・7・8 新潟大堰ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	85,200,000	
河川用水門設備製作	式	1	85,200,000	
水門設備	式	1	85,200,000	扉体シフト 3 門分 主ゲート1、2、5号；
純製作費	式	1	85,200,000	
製作原価	式	1	85,200,000	
据付工	式	1	29,936,740	
河川用水門輸送工	式	1	25,000	
輸送工	式	1	25,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門修繕	式	1	28,638,000	
河川用水門修繕工	式	1	28,638,000	扉体シフト取替 主ゲート1号 1 門分 主ゲート1号； 扉体シフト取替 主ゲート2号 1 門分 主ゲート2号； 扉体シフト取替 主ゲート5号 1 門分 主ゲート5号；
仮設工	式	1	1,273,740	
交通管理工	式	1	1,273,740	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	4,990,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,990,000	
純工事費	式	1	34,926,740	

