

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事
工事地名	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	78,578,806	
除草工	式	1	78,232,306	
堤防除草工	式	1	29,143,572	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> 除草 肩掛け式 除草 ハンドガイト式 除草 ロングリーチ式 除草 大型遠隔操縦式 除草 芝刈機 </div> <div style="width: 25%;"> 384,000 m2 175,000 m2 234,000 m2 960,000 m2 22,600 m2 </div> </div>
堤防集草工	式	1	49,088,734	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> 人力集草・積込運搬 DID区間無し； 人力集草・積込運搬 DID区間有り； 人力集草・積込運搬 DID区間有り； 人力集草・積込運搬 DID区間有り； 人力集草・積込運搬 DID区間有り； 大型機械集草・積込運搬 DID無し； 大型機械集草・積込運搬 DID有り； 大型機械集草・積込運搬 DID有り； 大型機械集草・積込運搬 DID有り； 積込運搬 芝刈機施工箇所 DID区間有り； </div> <div style="width: 25%;"> 421,000 m2 245,000 m2 28,400 m2 1,000 m2 1,000 m2 376,000 m2 95,300 m2 250,000 m2 1,000 m2 1,000 m2 </div> </div>

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込運搬 芝刈機施工箇所 DID区間有り；	1,000 m2
堤防養生工	式	1	346,500		
芝養生工	式	1	346,500	抜根 抜根+集草+積込運搬；	3,000 m2
河川修繕	式	1	27,702,498		
管理用道路補修工	式	1	50,345		
天端補修工	式	1	50,345	天端補修A 天端補修B 天端補修C 天端補修D	10 m2 10 m2 10 m2 10 m2
河川維持工	式	1	22,945,653		
河川維持工	式	1	22,945,653	維持作業A 普通作業員2人/日； 維持作業B 軽作業員2人/日； 維持作業C 造園工1人/日； 維持作業D 土木一般世話役1人/日； 維持作業E 交通誘導警備員2人/日； 維持作業F バックホ平積0.35m3 運転手付； 維持作業G バックホ平積0.6m3 運転手付； 維持作業H ロングアームバックホ平積0.3m3 運転手付； 維持作業I ダンプトラック2t 運転手付；	100 日 10 日 10 日 10 日 100 日 50 日 10 日 10 日 100 日

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				維持作業J ダンプトラック4t 運転手付；	50 日
				維持作業K ダンプトラック10t 運転手付；	10 日
				維持作業L クレーン付4t積 2.9t吊 運転手付；	30 日
				維持作業M 高所作業車 直進式22m 運転手付；	5 日
				維持作業N 作業船；	5 日
				維持作業O 塵芥；	5 m2
				維持作業P 芝生；	500 m2
				維持作業Q 土のう製作・設置；	50 袋
廃材処分工	式	1	4,706,500		
廃材処分工	式	1	4,706,500	廃材処分A Co殻(有筋)；	10 t
				廃材処分B Co殻(無筋)；	10 t
				廃材処分C 木材廃材(木くず解体物)；	10 t
				廃材処分D 木材廃材(木くず生木)；	50 t
				廃材処分E テレビ(15型以下)；	5 台
				廃材処分F テレビ(16型以上)；	5 台
				廃材処分G エアコン；	5 台
				廃材処分H 冷蔵庫(170ℓ以下)；	5 台

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				廃材処分 I 冷蔵庫(171ℓ以上) ; 廃材処分 J パソコン(液晶) ; 廃材処分 K パソコン(CRT) ; 廃材処分 L 洗濯機 ; 廃材処分 M 汚泥 ; 廃材処分 N 刈草 ;	5 5 5 5 10 140	台 台 台 台 m3 t
河川維持	式	1	3,801,858			
設営責任者	式	1	595,524			
設営責任者	式	1	595,524	A B C	130 25 1 時間 時間 時間	
設営作業員	式	1	3,046,236			
設営作業員	式	1	3,046,236	A B C	700 105 1 時間 時間 時間	
運転	式	1	11,642			
運転手(一般)	式	1	11,642	A B C	1 1 1 時間 時間 時間	
借上機械	式	1	5,666			
借上連絡車	式	1	942	借上連絡車	1 時間	

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
借上トラック	式	1	2,464	借上トラック	1	時間
借上クレーン装置付きトラック	式	1	2,260	借上クレーン装置付トラック	1	時間
直接経費	式	1	142,790			
軽油	式	1	142,790	軽油	1,090	リットル
河川維持	式	1	2,099,970			
直接人件費	式	1	1,066,121			
事前打合せ	式	1	538,500	事前打合せ	1	回
出水時・地震時管理者・海岸特別点検車	式	1	40,636	A点検	5	時間
				B点検	1	時間
				C点検	1	時間
				D点検	1	時間
出水時巡視員・地震時巡視員	式	1	350,900	A点検	50	時間
				B点検	10	時間
				C点検	10	時間
				D点検	10	時間
運転員	式	1	136,085	A点検	25	時間
				B点検	5	時間
				C点検	5	時間
				D点検	5	時間
直接経費(その他原価除く)	式	1	37,680			
直接経費(その他除く)	式	1	37,680	巡視用自動車	40	時間
その他原価	式	1	266,537			
その他原価	式	1	266,537	その他原価	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 関屋出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費	式	1	729,632	
一般管理費	式	1	729,632	一般管理費 1 式
直接工事費	式	1	112,183,132	
共通仮設費	式	1	8,343,650	
共通仮設費	式	1	135,650	
運搬費	式	1	55,650	維持作業R 1 日 交通船運転 鋼製D50PS ;
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,208,000	
純工事費	式	1	120,526,782	
現場管理費	式	1	38,331,000	
工事原価	式	1	158,857,782	
一般管理費等	式	1	25,162,218	
工事価格	式	1	184,020,000	