

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 新潟大堰ゲート設備修繕工事
工事地名	新潟県新潟市西区関屋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 管 理 課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	0日間 自 契約締結日の翌日 至 令和10年 1月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	R7・8・9新潟大堰ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	218,000,000	
河川用水門設備製作	式	1	218,000,000	
水門設備	式	1	218,000,000	扉体主ロー製作 主ゲート3号； 1 門分
純製作費	式	1	218,000,000	
製作原価	式	1	218,000,000	
据付工	式	1	42,619,608	
河川用水門輸送工	式	1	71,000	
輸送工	式	1	71,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備修繕	式	1	42,013,108	
河川用水門修繕工	式	1	42,013,108	扉体主ロー更新 主ゲート3号； 1 門分 予備ゲート設置 2 回 予備ゲート撤去 2 回 直接経費 1 式
仮設工	式	1	535,500	
交通管理工	式	1	535,500	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	6,623,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,623,000	
純工事費	式	1	49,242,608	

