

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事
工事地名	信濃川下流河川事務所三条出張所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
河川維持	式	1	70,655,830																
除草工	式	1	70,309,330																
堤防除草工	式	1	54,504,470	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 肩掛式</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">826,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 ハンドガイト式</td> <td style="text-align: right;">592,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 ハンドガイト式遠隔操縦</td> <td style="text-align: right;">639,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 ハンドガイト式搭乗操作</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 大型遠隔操縦式</td> <td style="text-align: right;">1,175,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草 肩掛式	826,000	m2	除草 ハンドガイト式	592,000	m2	除草 ハンドガイト式遠隔操縦	639,000	m2	除草 ハンドガイト式搭乗操作	1,000	m2	除草 大型遠隔操縦式	1,175,000	m2
除草 肩掛式	826,000	m2																	
除草 ハンドガイト式	592,000	m2																	
除草 ハンドガイト式遠隔操縦	639,000	m2																	
除草 ハンドガイト式搭乗操作	1,000	m2																	
除草 大型遠隔操縦式	1,175,000	m2																	
堤防集草工	式	1	15,804,860	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">人力集草・積込運搬 DID区間無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">305,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>機械集草・積込運搬 DID区間無し；</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>大型機械集草・積込運搬 DID区間無し；</td> <td style="text-align: right;">97,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	人力集草・積込運搬 DID区間無し；	305,000	m2	機械集草・積込運搬 DID区間無し；	1,000	m2	大型機械集草・積込運搬 DID区間無し；	97,000	m2	梱包	1,000	m2			
人力集草・積込運搬 DID区間無し；	305,000	m2																	
機械集草・積込運搬 DID区間無し；	1,000	m2																	
大型機械集草・積込運搬 DID区間無し；	97,000	m2																	
梱包	1,000	m2																	
堤防養生工	式	1	346,500																
芝養生工	式	1	346,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">抜根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">抜根+集草+積込運搬；</td> </tr> </table>	抜根	3,000	m2	抜根+集草+積込運搬；											
抜根	3,000	m2																	
抜根+集草+積込運搬；																			
河川修繕	式	1	14,748,289																
管理用道路補修工	式	1	5,065																
天端補修工	式	1	5,065	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">天端補修A 敷均し有 RC-40 46mm以上53mm未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>天端補修B 敷均し 無；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>天端補修C</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	天端補修A 敷均し有 RC-40 46mm以上53mm未満；	1	m2	天端補修B 敷均し 無；	1	m2	天端補修C	1	m2						
天端補修A 敷均し有 RC-40 46mm以上53mm未満；	1	m2																	
天端補修B 敷均し 無；	1	m2																	
天端補修C	1	m2																	

# 積算内訳書

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 機械 施工； 天端補修D 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工；
河川維持工	式	1	14,066,524	1 m2
河川維持工	式	1	14,066,524	維持作業A 普通作業員2人/日； 維持作業B 軽作業員2人/日； 維持作業C 土木一般世話役1人/日； 維持作業D 交通誘導警備員2人/日； 維持作業E 技術員1人/日； 維持作業F バックホ平積0.35m3 運転手付； 維持作業G バックホ平積0.6m3 運転手付； 維持作業H ロングアームバックホ平積0.3m3 運転手付； 維持作業I ダンプトラック2t 運転手付； 維持作業J ダンプトラック4t 運転手付； 維持作業K ダンプトラック10t 運転手付； 維持作業L クレーン付トラック4t積 2.9t吊 運転手付； 維持作業M 高所作業車 直進式22m 運転手付； 維持作業N
				100 日 1 日 1 日 20 日 1 日 40 日 20 日 20 日 20 日 20 日 10 日 10 日 5 日 1 m2

# 積算内訳書

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塵芥収集； 維持作業O 芝生； 維持作業P 土のう製作・設置；
		200		m2
		1		袋
廃材処分工	式	1	676,700	
廃材処分工	式	1	676,700	廃材処分A Co殻(有筋)； 廃材処分B Co殻(無筋)； 廃材処分C 木材廃材(木くず解体物)； 廃材処分D 木材廃材(木くず生木)； 廃材処分E テレビ(15型以下)； 廃材処分F テレビ(16型以上)； 廃材処分G エアコン処分費； 廃材処分H 冷蔵庫(170L以下)； 廃材処分I 冷蔵庫(171L以上)； 廃材処分J パソコン(液晶)； 廃材処分K パソコン(CRT)； 廃材処分L 洗濯機； 廃材処分M 刈草；
		100		t
		5		t
		5		t
		5		t
		5		台
		1		台
		1		台
		1		台
		1		台
		1		台
		1		台
		1		台
		1		台
		10		t

## 積算内訳書

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	1,861,324	
設営責任者	式	1	289,289	
設営責任者	式	1	289,289	A 65 時間 B 10 時間 C 1 時間
設営作業員	式	1	1,376,560	
設営作業員	式	1	1,376,560	A 300 時間 B 50 時間 C 10 時間
運転手	式	1	56,191	
運転手(一般)	式	1	56,191	A 10 時間 B 5 時間 C 1 時間
借上機械	式	1	34,484	
借上連絡車	式	1	9,420	借上連絡車 10 時間
借上トラック	式	1	2,464	借上トラック 1 時間
借上クレーン装置付トラック	式	1	22,600	借上クレーン装置付トラック 10 時間
直接経費	式	1	104,800	
軽油	式	1	104,800	軽油 800 L
河川維持	式	1	2,950,006	
直接人件費	式	1	1,492,327	

## 積算内訳書

工事名	R 8 三条出張所堤防外維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
事前打合せ	式	1	736,900	事前打合せ	1 回
出水時・地震時管理者	式	1	40,636	A点検	5 時間
				B点検	1 時間
				C点検	1 時間
				D点検	1 時間
出水時巡視員・地震時点検員	式	1	529,337	A点検	110 時間
				B点検	5 時間
				C点検	1 時間
				D点検	1 時間
運転員	式	1	185,454	A点検	50 時間
				B点検	5 時間
				C点検	1 時間
				D点検	1 時間
直接経費(その他原価除く)	式	1	56,520		
直接経費(その他原価除く)	式	1	56,520	巡視用自動車	60 時間
その他原価	式	1	373,080		
その他原価	式	1	373,080	その他原価	1 式
一般管理費	式	1	1,028,079		
一般管理費	式	1	1,028,079	一般管理費	1 式
直接工事費	式	1	90,215,449		
共通仮設費	式	1	6,754,000		
共通仮設費	式	1	80,000		
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者からの助言	1 式

