

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R6信濃川下流河道掘削環境影響調査業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	348 日間	自 令和 6年 4月 1日	
		至 令和 7年 3月14日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R6信濃川下流河道掘削環境影響調査業務			業 種	設計業務
				項 目	河道掘削環境影響調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道掘削環境影響調査	式	1	9,298,000		
河道掘削環境影響調査	式	1	9,298,000		
計画準備	式	1	435,600	計画準備	1 式
関係資料の収集整理	式	1	561,400	関係資料の収集整理	1 式
現地踏査	式	1	370,800	現地踏査	1 式
河道掘削箇所のモニタリング調査	式	1	4,573,000	植物調査	3 地区
				植物相調査	
				植物調査	3 地区
				出現頻度法による調査	
				植物調査	3 地区
				植生断面調査	
				魚介類調査	1 地区
				鳥類調査	1 地区
				ラインセンサス法による調査	
				鳥類調査	1 地区
				スポットセンサス法による調査	
				鳥類調査	1 地区
				任意観察法による調査	
				陸上昆虫類調査	1 地区

積算内訳書

業務名	R6信濃川下流河道掘削環境影響調査業務			業 種	設計業務
				項 目	河道掘削環境影響調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ヤナギ類抑制対策調査	3 地区
				ヤナギ類生育状況調査	
				ヤナギ類抑制対策調査	2 地区
				ヤナギ類抑制対策試験	
				概観調査	1 地区
				定点写真撮影	
				概観調査	3 地区
				空中写真撮影	
調査結果とりまとめ	式	1	1,444,400	調査結果とりまとめ	1 式
総合検討	式	1	1,109,400	総合検討	1 式
報告書作成	式	1	803,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	645,100		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	517,900		
打合せ等	式	1	517,900	学識者への意見聴取	1 式
				打合せ	1 式
直接経費	式	1	316,152		

積算内訳書

業務名	R6信濃川下流河道掘削環境影響調査業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	316, 152		
旅費交通費		式	1	148, 152	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	168, 000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	10, 259, 252		
その他原価		式	1	5, 354, 359		
一般管理費等		式	1	8, 406, 389		
業務価格		式	1	24, 020, 000		