

R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務（その4）				積算内訳書	
業務履行場所		新潟県新潟市秋葉区横川浜 地内		予 算 科 目	
履 行 期 限		契約締結の翌日から120日間			
<div>【設計説明】</div> <p>本業務は、小須戸橋架替事業（新潟県新潟市秋葉区横川浜地内）に伴い地盤変動により建物等に損害が生じるおそれがあるため、建物等の事前調査を行う業務である。</p>				目	
				目 の 細 分	
				事 業 名	
				【業務内容】	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務（その４）				
用地調査等業務	式	1	10,940,000	
業務原価	式	1	7,111,048	
直接原価	式	1	4,758,320	
直接人件費	式	1	4,369,040	
用地調査等 打合せ協議	式	1	396,984	
	業務	1		打合せ 作業計画書の作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	3, 972, 056	
	業務	1		現地踏査
	棟	8		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	箇所	6		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	5		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	389, 280	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	2, 352, 728	
その他原価	式	1	2, 352, 728	
一般管理費等	式	1	3, 828, 952	
一般管理費等	式	1	3, 828, 952	
業務価格	式	1	10, 940, 000	