

R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務（その2）		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新潟市秋葉区横川浜 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	契約締結の翌日から120日間		
【設計説明】 本業務は、小須戸橋架替事業（新潟県新潟市秋葉区横川浜地内）に伴い地盤変動により建物等に損害が生じるおそれがあるため、建物等の事前調査を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
R 6 小須戸橋架替事業工損事前調査業務（その2）				
用地調査等業務	式	1	11,470,000	
業務原価	式	1	7,461,161	
直接原価	式	1	4,992,597	
直接人件費	式	1	4,584,150	
用地調査等 打合せ協議	式	1	396,984	
	業務	1		打合せ 作業計画書の作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	4, 187, 166	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	6		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	箇所	3		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 630㎡以上 1, 300㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接経費（積上げ部分）	式	1	408,447	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	2,468,564	
その他原価	式	1	2,468,564	
一般管理費等	式	1	4,008,839	
一般管理費等	式	1	4,008,839	
業務価格	式	1	11,470,000	