

R 7 小須戸橋架替事業工損事前調査業務

積算内訳書

業務履行場所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内	予算科目	
履行期限	契約締結の翌日から70日間	目	
<p>【設計説明】</p> <p>本業務は、小須戸橋架替事業（新潟県新潟市秋葉区横川浜地内）に伴い地盤変動により建物等に損害が生じるおそれがあるため、建物当の事前調査を行う業務である。</p>		目の細分	
		事業名	
		<p>【業務内容】</p> <p>業務数量総括表のとおり</p>	

国土交通省北陸地方整備局

## 積算内訳書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細別内訳
R 7 小須戸橋架替事業工損事前調査業務				
用地調査等業務	式	1	3,720,000	
業務原価	式	1	2,418,490	
直接原価	式	1	1,618,320	
直接人件費	式	1	1,485,925	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	1,075,005	
	業務	1		現地踏査
	棟	2		事前調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物C 70㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	132,395	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	800,170	

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	800,170	
一般管理費等	式	1	1,301,510	
一般管理費等	式	1	1,301,510	
業務価格	式	1	3,720,000	