

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	262 日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月18日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 8 信濃川下流河道掘削環境影響調査業務			業種	設計業務
				項目	河道掘削環境影響調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河道掘削環境影響調査	式	1	2,122,700		
河道掘削環境影響調査	式	1	2,122,700		
計画準備	式	1	489,800	計画準備	1 式
関係資料の収集整理	式	1	140,550	関係資料の収集整理	1 式
現地踏査	式	1	154,400	現地踏査	1 式
河道掘削箇所のモニタリング調査	式	1	352,300	植物調査	1 式
				概観調査	1 式
調査結果とりまとめ	式	1	513,450	調査結果とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	472,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	701,760		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	562,100		
打合せ等	式	1	562,100	学識者への意見聴取	1 式
				打合せ	1 式
直接経費	式	1	146,084		

