

R 8 小須戸橋架替事業工損事前調査業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地内	予算科目	
履行期限	契約の翌日から120日間	目	
【設計説明】 本業務は、小須戸橋架替事業（新潟県新潟市秋葉区横川浜地内）に伴い地盤変動により建物等に損害が生じるおそれがあるため、建物等の事前調査を行う業務である。		目の細分	
		事業名	
		【業務内容】 業務数量総括表のとおり	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
R 8 小須戸橋架替事業工損事前調査業務				
用地調査等業務	式	1	3,790,000	
業務原価	式	1	2,468,412	
直接原価	式	1	1,651,725	
直接人件費	式	1	1,516,597	
用地調査等 打合せ協議	式	1	431,280	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	1,085,317	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 2,000㎡以上 3,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	135,128	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	816,687	
その他原価	式	1	816,687	
一般管理費等	式	1	1,321,588	

