

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 6 信濃川下流内外水一体型リスクマップ外検討業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	222 日間	自 令和 6年 8月22日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	想定最大規模より頻度の高い降雨による氾濫を想定した浸水深や浸水範囲について解析を実施し、降雨規模毎の浸水深を示す多段階の浸水想定図及び場所毎の浸水頻度を示す水害リスクマップについての検討及び信濃川下流域における流域治水を実施する上で、各種課題や関係機関の取り組み内容を連携させ、効率的な流域治水対策の実施手法を検討し、その必要性・効果を適切に説明する資料の作成		
4) 業務内容	計画準備 1 式、過年度構築モデルの精査及び関連資料を含む資料の更新 1 式、浸水解析対象範囲の設定 1 式、資料収集 1 式、現地踏査 1 式、浸水解モデルの検討 1 式、与条件とする降雨シナリオの検討 1 式、浸水解析の実施 1 式、多段階の浸水想定図の作成 1 式、水害リスクマップの作成 1 式、田んぼダムの貯留効果検討 1 式、技術レポート案の作成 1 式、報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	R 6 信濃川下流内外水一体型リスクマップ外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	内外水一体型リスクマップ外検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
内外水一体型リスクマップ外検討	式	1	18,329,600		
内外水一体型リスクマップ外検討	式	1	18,329,600		
計画準備	式	1	169,000	計画準備	1 式
過年度構築モデルの精査及び関連資料を含む資料の更新	式	1	1,926,200	過年度構築モデルの精査及び関連資料を含む資料の更新	1 式
浸水解析対象範囲の設定	式	1	169,000	浸水解析対象範囲の設定	1 式
資料収集	式	1	315,400	資料収集	1 式
現地踏査	式	1	545,000	現地踏査	1 式
浸水モデルの検討	式	1	2,349,400	浸水モデルの検討	1 式
与条件とする降雨シナリオの検討	式	1	1,552,400	与条件とする降雨シナリオの検討	1 式
浸水解析の実施	式	1	2,135,800	浸水解析の実施	1 式
多段階の浸水想定図の作成	式	1	1,410,800	多段階の浸水想定図の作成	1 式
水害リスクマップの作成	式	1	1,410,800	水害リスクマップの作成	1 式
田んぼダムの貯留効果検討	式	1	4,886,000	田んぼダムの貯留効果検討	1 式
技術レポート案の作成	式	1	960,400	技術レポート案の作成	1 式
報告書作成	式	1	499,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	718,700		

積算内訳書

業務名	R 6 信濃川下流内外水一体型リスクマップ外検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（設計業務）	式	1	127, 200		
公開成果品作成	式	1	127, 200	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	591, 500		
打合せ等	式	1	591, 500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	224, 912		
直接経費	式	1	224, 912		
旅費交通費	式	1	9, 912	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	215, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	19, 273, 212		
その他原価	式	1	10, 257, 509		
一般管理費等	式	1	15, 899, 279		
業務価格	式	1	45, 430, 000		