

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 業務名  | R 6 ・ R 7 新潟海岸保全施設検討外業務 |
| 履行場所 | 信濃川下流河川事務所管内            |

2. 業務内容

|         |                |   |             |
|---------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 信濃川下流河川事務所 海岸課 |   |             |
| 2) 履行期間 | 359 日間         | 自 | 令和 6年 9月 5日 |
|         |                | 至 | 令和 7年 8月29日 |
| 3) 設計説明 |                |   |             |
| 4) 業務内容 |                |   |             |

# 積算内訳書

| 業務名           | R 6 ・ R 7 新潟海岸保全施設検討外業務 |     |           | 業 種                   | 測量業務       |
|---------------|-------------------------|-----|-----------|-----------------------|------------|
|               |                         |     |           | 項 目                   | 海岸モニタリング調査 |
| 項目・工種・種別      | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳               |            |
| 海岸モニタリング調査    | 式                       | 1   | 5,534,781 |                       |            |
| 金衛町工区モニタリング調査 | 式                       | 1   | 5,534,781 |                       |            |
| 定点固定カメラ観測     | 式                       | 1   | 1,005,900 | 定点固定カメラ観測             | 1 式        |
| 汀線位置観測        | 式                       | 1   | 1,735,600 | 汀線位置観測                | 1 式        |
| 環境モニタリング調査    | 式                       | 1   | 2,793,281 | 現地調査準備                | 1 式        |
|               |                         |     |           | 浮泥調査                  | 10 地点      |
|               |                         |     |           | 水質調査                  | 10 地点      |
|               |                         |     |           | 底質調査                  | 10 地点      |
|               |                         |     |           | 底質調査                  | 10 検体      |
|               |                         |     |           | 室内分析<br>生物調査          | 10 地点      |
|               |                         |     |           | 目視観察、写真・ビデオ撮影<br>生物調査 | 10 地点      |
|               |                         |     |           | 底生生物<br>生物分析          | 10 検体      |
|               |                         |     |           | 底生生物                  |            |
| 直接測量費         | 式                       | 1   | 5,534,781 |                       |            |
| 間接測量費         | 式                       | 1   | 3,405,219 |                       |            |

# 積算内訳書

| 業務名                     | R 6 ・ R 7 新潟海岸保全施設検討外業務 |     |           | 業 種             | 測量業務  |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----------|-----------------|-------|
|                         |                         |     |           | 項 目             | 間接測量費 |
| 項目・工種・種別                | 単 位                     | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳         |       |
| 諸経費                     | 式                       | 1   | 3,405,219 |                 |       |
| 測量業務価格                  | 式                       | 1   | 8,940,000 |                 |       |
| 新潟海岸保全施設検討              | 式                       | 1   | 9,063,300 |                 |       |
| 新潟海岸保全施設検討              | 式                       | 1   | 9,063,300 |                 |       |
| 計画準備                    | 式                       | 1   | 273,200   | 計画準備            | 1 式   |
| 金衛町工区モニタリング調査           | 式                       | 1   | 1,530,800 | 環境影響評価          | 1 式   |
|                         |                         |     |           | 今後の環境モニタリング計画検討 | 1 式   |
| 金衛町工区における養浜の効果評価        | 式                       | 1   | 705,200   | 養浜の効果検討         | 1 式   |
| 金衛町工区海岸保全計画検討           | 式                       | 1   | 1,992,800 | 段階施工影響検討        | 1 式   |
|                         |                         |     |           | 養浜計画の妥当性検討      | 1 式   |
| 海岸保全施設の気候変動への対応検討       | 式                       | 1   | 1,311,200 | 気候変動対応方法検討      | 1 式   |
| 新潟海岸全体計画のとりまとめ          | 式                       | 1   | 1,297,600 | 新潟海岸全体計画とりまとめ   | 1 式   |
| 新潟海岸保全対策技術委員会の資料作成、運営補助 | 式                       | 1   | 1,052,000 | 技術委員会資料作成       | 1 式   |
|                         |                         |     |           | 技術委員会運営補助       | 1 式   |
| 報告書作成                   | 式                       | 1   | 900,500   | 報告書作成           | 1 式   |
| 共通                      | 式                       | 1   | 465,200   |                 |       |

# 積算内訳書

| 業務名           | R 6 ・ R 7 新潟海岸保全施設検討外業務 |     |              | 業 種         | 設計業務 |
|---------------|-------------------------|-----|--------------|-------------|------|
|               |                         |     |              | 項 目         | 共通   |
| 項目・工種・種別      | 単 位                     | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳     |      |
| 共通（設計業務）      | 式                       | 1   | 465, 200     |             |      |
| 打合せ等          | 式                       | 1   | 338, 000     | 打合せ         | 1 式  |
| 公開成果品作成       | 式                       | 1   | 127, 200     | 公開成果品作成     | 1 業務 |
| 直接経費          | 式                       | 1   | 225, 029     |             |      |
| 直接経費          | 式                       | 1   | 225, 029     |             |      |
| 旅費交通費         | 式                       | 1   | 60, 029      | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式  |
| 電子成果品作成費      | 式                       | 1   | 165, 000     | 電子成果品作成費    | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                       | 1   | 9, 753, 529  |             |      |
| その他原価         | 式                       | 1   | 5, 131, 097  |             |      |
| 一般管理費等        | 式                       | 1   | 8, 005, 374  |             |      |
| 業務価格          | 式                       | 1   | 22, 890, 000 |             |      |
| 業務価格          | 式                       | 1   | 31, 830, 000 |             |      |
|               |                         |     |              |             |      |