

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	253 日間	自 令和 7年 6月20日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 7 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務			業 種	設計業務
				項 目	内外水一体型リスクマップ検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
内外水一体型リスクマップ検討	式	1	17,358,100		
内外水一体型リスクマップ検討	式	1	17,358,100		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
浸水解析対象範囲の設定	式	1	175,000	浸水解析対象範囲の設定	1 式
資料収集	式	1	333,100	資料収集	1 式
現地踏査	式	1	574,700	現地踏査	1 式
浸水解析モデルの検討	式	1	2,475,300	浸水解析モデルの検討	1 式
与条件とする降雨シナリオの検討	式	1	1,630,000	与条件とする降雨シナリオの検討	1 式
浸水解析の実施	式	1	2,245,000	浸水解析の実施	1 式
多段階の浸水想定図の作成	式	1	1,482,500	多段階の浸水想定図の作成	1 式
水害リスクマップの作成	式	1	1,482,500	水害リスクマップの作成	1 式
関係機関協議資料の作成	式	1	3,082,200	関係機関協議資料の作成	1 式
公開用内外水リスクマップモデルの作成	式	1	3,082,200	公開用内外水リスクマップモデルの作成	1 式
報告書作成	式	1	620,600	報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（設計業務）	式	1	135,420		

積算内訳書

業務名	R 7 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	480,779		
直接経費	式	1	480,779		
旅費交通費	式	1	269,779	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	211,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	18,586,799		
その他原価	式	1	9,750,091		
一般管理費等	式	1	15,253,110		
業務価格	式	1	43,590,000		