

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 7・R 8信濃川下流流出特性検討外業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

## 2. 業務内容

### 1) 事務所名

信濃川下流河川事務所 流域治水課

### 2) 履行期間

263 日間      自 令和 7年11月11日

至 令和 8年 7月31日

### 3) 設計説明

### 4) 業務内容

# 積算内訳書

業務名	R 7・R 8 信濃川下流流出特性検討外業務				業種	設計業務
					項目	流出特性検討外
項目・工種・種別		単位	数量	金額	細別内訳	
流出特性検討外		式	1	13,202,700		
流出特性検討外		式	1	13,202,700		
計画準備		式	1	175,000	計画準備	1 式
関係資料の収集整理		式	1	498,500	関係資料の収集整理	1 式
気候変動を考慮した基本高水等の検討		式	1	5,092,700	一次元不定流計算モデルによる流出計算モデルの構築 基本高水検討の流出計算モデルの構築 計画規模相当のアンサンブル予測降雨波形を用いた検討 主要降雨波形群における流出量の算定 基本高水ピーク流量の設定	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
正常流量に関する検討		式	1	5,081,900	河川流況等の把握 項目別必要流量の検討 維持流量の設定 水利権の整理 水收支計算 正常流量の検討	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
年最大雨量・年最大流量等の算定		式	1	749,700	年最大雨量・年最大流量等の算定	1 式

# 積算内訳書

業務名	R 7・R 8 信濃川下流流出特性検討外業務				業種	設計業務
					項目	流出特性検討外
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
関係機関協議資料の作成	式	1	864,700	関係機関協議資料の作成	1	式
報告書作成	式	1	740,200	報告書作成	1	式
共通	式	1	747,920			
共通（設計業務）	式	1	135,420			
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1	業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500			
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1	式
直接経費	式	1	398,864			
直接経費	式	1	398,864			
旅費交通費	式	1	207,864	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	191,000	電子成果品作成費	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,349,484			
その他原価	式	1	7,512,408			
一般管理費等	式	1	11,768,108			
業務価格	式	1	33,630,000			